

Leszno dnia, 29.12.2017 r.

ZDP-12/W313/2017

Wykonawcy/wszyscy

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Przebudowę drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 – Brenno”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie, odpowiada na zadane przez Wykonawcę pytania:

*1. Organizacja ruchu zastępczego - zgodnie z ST roboty budowlane mają być prowadzone pod ruchem. Wiąże się to z "połówkowymi" zamknięciami przebudowywanej drogi. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, o jakiej długości odcinki przebudowywanej drogi będzie można jednorazowo "połówkowo" wyłączyć z ruchu?*

Odp.

Zamawiający informuje, że długość odcinka przebudowywanej drogi będzie można jednorazowo "połówkowo" wyłączyć z ruchu w zależności od sytuacji w terenie na podstawie zatwierdzonego tymczasowego projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót opracowanego przez Wykonawcę.

*2. Organizacja ruchu docelowego - brak jest tego elementu w przedmiotowym zadaniu. Czy w ramach tego zadania nie należy wykonać oznakowania docelowego?*

Odp.

Projektant nie przekazał Zamawiającemu opracowanej dokumentacji organizacji ruchu docelowego. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zadanie nie obejmuje tego elementu.

*3. Zgodnie z par. 4 wzoru umowy, ust. 3, p. 14 w cenie oferty należy uwzględnić opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wbudowanie sieci uzbrojenia terenu. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o:*

*a) podanie powierzchni przebudowywanej drogi za którą, należy uwzględnić opłaty za zajęcie pasa drogowego,*

*b) podanie wysokości opłaty za zajęcie 1 m<sup>2</sup> przebudowywanej drogi,*

*c) podanie wysokości opłaty za wbudowanie sieci uzbrojenia terenu.*

*14) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za wbudowania sieci uzbrojenia terenu*

Odp.

Nie należy, w cenie oferty, uwzględniać opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za wbudowanie sieci uzbrojenia terenu. W § 4, ust. 3, pkt 14), wystąpiła omyłka pisarska. W związku z powyższym, Zamawiający usuwa punkt 14), z załącznika nr 5 do SIWZ- wzór umowy.

*4. Nadzór archeologiczny. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację kto poniesie koszty nadzoru archeologicznego?*

*Zgodnie z ST jest to koszt Zamawiającego:*

*1.5.14. Wykopaliska i nadzór archeologiczny*

*Roboty prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym zapewnionym i na koszt Zamawiającego*

*Natomiast zgodnie ust. 3, p.18 ze wzoru umowy jest to obowiązek Wykonawcy:*

*18) koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamówienia*

Odp.

Zamawiający informuje, że koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej ponosi Wykonawca zgodnie z umową. W przedłożonej specyfikacji technicznej nr D.00.00.00 doszło do omyłki pisarskiej w pkt 1.5.14 zamiast "Zamawiającego" winno być "Wykonawcy".

  
**Kierownik**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
(2) w Lesznie  
mgr inż. Marian Kaczmarek