



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zarząd Dróg Powiatowych
Pl. Kościuszki 4 (K)
64-100 Leszno
tel. 65 525 69 80, fax 65 525 69 79
REGON 411103510 NIP 697-19-52-700

Leszno, dnia 20.12.2018 r.

ZDP12/W294/2018

Wykonawcy/Wszyscy

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przetargowego pt.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”

W dniu 19.12.2018 r. Wykonawca zadał pytania, na które Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), udziela następującej odpowiedzi:

1. Dotyczy odcinka Gołanice - Jezierzycy Kościelne.

Zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem konstrukcję nawierzchni należy wykonać z mieszanek AC11W i AC5S, natomiast załączona specyfikacja techniczna przedstawia wymagania kolejno dla AC16W, KR2 i AC11S, KR2. Z uwagi na niespójności w dokumentacji, prosimy o doprecyzowanie rodzajów mm-a.

Odp. Zamawiający informuje, że roboty należy wykonać zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.zdp.leszno.pl/>), projektem budowlanym, ponadto należy przyjąć rodzaje określone w opisie technicznym.

2. Dotyczy odcinka drogi Gołanice - Jezierzycy Kościelne.

Specyfikacje techniczne D.05.03.05A, D.05.03.05B przywołują nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1, WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odp. Zamawiający informuje, że wyrazi zgodę na zmianę wymagań w oparciu o aktualne WT-1, WT-2 z 2014 r.

3. *Dotyczy odcinka Włoszakowice - Jezierzycy Kościelne.*

W dokumentacji przetargowej występują niespójności w zakresie uziarnienia mieszanek mineralno-asfaltowych oraz kategorii ruchu drogi. Zgodnie z przekrojem i przedmiarem konstrukcję nawierzchni należy wykonać z mieszanek AC16P i AC8S, natomiast specyfikacja techniczna przedstawia wymagania dla AC16P, KR3-4 i AC11S, KR1-2. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający informuje, że roboty należy wykonać zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.zdp.leszno.pl/>), projektem budowlanym, ponadto należy przyjąć rodzaje określone w opisie technicznym.

4. *Dotyczy odcinka Włoszakowice - Jezierzycy Kościelne.*

Specyfikacje techniczne D.04.07.01a, D.05.03.05a przywołują nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1, WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odp. Zamawiający informuje, że wyrazi zgodę na zmianę wymagań w oparciu o aktualne WT-1, WT-2 z 2014.

5. *Proszę o sprecyzowanie parametrów prefabrykatów betonowych w oparciu o obecnie obowiązujące normy. Załączone przez Zamawiającego specyfikacje techniczne odnoszą się do nieaktualnych norm co uniemożliwia przeprowadzenie rzetelnej wyceny.*

Odp.: Zamawiający informuje, że w stosunku do przywołanych norm należy postępować zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz.1483), a roboty należy wykonać zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.zdp.leszno.pl/>) projektem budowlanym.

6. *Dot. Projektu umowy § 19 lit A pkt 7.*

Wnosimy o wskazanie w treści umowy, że za wykonanie robót zamiennych, należne jest Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie; w przypadku gdy wykonanie robót zamiennych będzie powodować wzrost kosztów zamówienia.

Obecne brzmienie par 19 lit. A pkt 7, wskazuje, że Wykonawca w każdym przypadku jest zobowiązany do wykonania robót zamiennych za tym samym wynagrodzeniem, bez względu na fakt, jak te prace będą wpływać na koszt wykonania. Takie zapisy są niezgodne z art. 140 prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym zakres zobowiązania umownego Wykonawcy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w Ofercie. Na etapie przygotowania oferty Wykonawca nie jest w stanie określić jakie zmiany w zakresie sposobu świadczenia będą przeprowadzone. Wykonawca poprzez złożenie Oferty zobowiązuje się wykonać roboty budowlane wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, który w przypadku

robót budowlanych zawarty jest w projekcie budowlanym i SST (art. 31 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W związku z tym, treścią oferty a tym samym zobowiązaniem umownym Wykonawcy nie jest objęte wykonanie robót zamiennych; które co oczywiste nie wynikają ani z projektu ani z SST.

Odp.: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami § 19 lit. A ust. 7b Projektu umowy: „Roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy”. Zamawiający dopuszcza, zgodnie z § 19 lit. D, zmianę umowy, w sytuacji gdy zaistnieje potrzeba realizacji robót dodatkowych. Ponadto Zamawiający zaleca zapoznanie się z § 8 ust. 3-9 Projektu umowy, w którym zostały przedstawione obowiązki Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych a także o zasadności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy poprzez zaniechanie wykonania danych robót,

7. *Dot. Projektu umowy § 8 ust. 6.*

Wnosimy o zmianę zapisów par. 8 ust. 6 na: „Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu zostanie ustalone po przeprowadzeniu negocjacji, przy zastosowaniu składników cenotwórczych podanych w opracowanym przez Wykonawcę harmonogramie rzeczowo - finansowym na realizację zamówienia publicznego. W przypadku, jeżeli w opracowanym harmonogramie rzeczowo - finansowym nie wystąpi cena na daną pozycję, stosowane będą ceny materiałów, koszty pracy, koszty pracy sprzętu i inne składniki cenotwórcze w wielkościach nieprzekraczających poziomu średnich cen dla województwa wielkopolskiego za kwartał poprzedzający kwartał bieżący wg cenników SEKOCENBUD-U, łącznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiały niewystępujące w opracowanym harmonogramie rzeczowo - finansowym. Podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie złożenia oferty na te roboty”.

Odp. Zamawiający informuje że, nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany zapisów § 8 ust. 6 Projektu umowy.

8. *Czy inwestycja wymaga prowadzenia badań/nadzoru archeologicznego? Jeśli tak, kto odpowiada za złożenie stosownych dokumentów do WUOZ oraz po czyjej stronie będzie pokrycie kosztów z tym związanych, po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?*

Odp.: Zamawiający informuje, iż ewentualny Wykonawca zadania powinien postępować zgodnie z umieszczonym w projekcie zagospodarowania terenu, który zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.zdp.leszno.pl/>) skanem uzgodnienia (str. 20 projektu) Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Ponadto zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 pkt 18 Projektu umowy, na wynagrodzenie Wykonawcy składają się wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia jak również koszty kompleksowej obsługi archeologicznej zamówienia.

9. *Projekt zakłada wycinkę i karczowanie dwóch drzew kolidujących ze ścieżką w m. Gołanice. Prosimy o zamieszczenie pozwolenia na ich usunięcie.*

Odp.: Zamawiający informuje, że do czasu rozpoczęcia inwestycji drzewa zostaną usunięte.

10. *Projekt ścieżki od km 1+036 do km 5+604 przebiega poza pasem drogowym, po działkach leśnych i polach. Czy wycinka drzew tam występujących wchodzi w zakres przedmiotowego zadania i należy ją ująć w wycenie?
Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie pozwolenia na wycinkę oraz aktualizację przedmiaru o podanie dokładnej ilości drzew do wycinki.*

Odp. Zamawiający informuje, iż w stosunku do nieruchomości zarządzających przez Lasy Państwowe zostaną zastosowane przepisy określone w art. 20b ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496). Natomiast do zadania wyłonionego Wykonawcy będą należeć roboty określone w pomocniczym przedmiarze robót „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DP 4760P Włoszakowice-Jezierzyce Kościelne” poz. 3 i 4.

11. *Zamieszczone przez Zamawiającego uzgodnienia branżowe są nieaktualne bądź stracą ważność do czasu rozpoczęcia realizacji zadania.*

Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień bądź potwierdzenie, że do czasu realizacji zadania Zamawiający będzie je posiadał. W przypadku, gdy do czasu rozpoczęcia realizacji zadania Zamawiający nie będzie dysponować aktualnymi uzgodnieniami branżowymi bądź pozyskanie tych uzgodnień będzie należało do obowiązków Wykonawcy, wpłynie to na termin realizacji zadania.

W związku z powyższym prosimy o zamieszczenie stosownych zapisów w umowie, które potwierdzą, że pozyskanie uzgodnień będzie stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia robót i nie będą z tego tytułu naliczane kary o których mowa z par. 13 pkt. 1 1).

Odp. Zamawiający informuje, że w przypadku wydania decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych dokonanego w okresie ważności opinii/uzgodnienia, są one ważne tak długo, jak ważna jest wydana decyzja i trwa realizacja inwestycji.

12. *Dotyczy wykonania muru oporowego.*

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w dokumentacji zakres oraz lokalizacja są wystarczające dla całego zadania.

Odp.: Zamawiający informuje, że roboty należy wykonywać zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.zdp.leszno.pl/>) projektem budowlanym. Ponadto należy przyjmować ilości określone w pomocniczym przedmiarze robót.



13. *W miejscowości Jezierzycy Kościelne występuje kolizja z oświetleniem. Kto pokryje koszty związane z jej usunięciem (przesunięcie lamp), Wykonawca czy Zamawiający?*

Odp. Zamawiający informuje, iż trwają roboty związane z przebudową słupów i do czasu rozpoczęcia inwestycji zostaną one zakończone.

14. *W załączonym przez Zamawiającego przedmiarze brakuje stabilizacji pod nawierzchnie z kostki betonowej w ilości około 9.000 m², a która jest uwzględniona w projekcie.*

Prosimy o weryfikację przedmiaru i potwierdzenie, że wykonanie ww. robót należy uwzględnić w wycenie.

Odp. Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wymienione dokumenty są załącznikami SIWZ (Załącznik nr 10 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.zdp.leszno.pl/>). Natomiast Zamawiający pomocniczo, celem łatwiejszego przygotowania oferty załącza do postępowania przedmiar robót (Załącznik nr 11 do SIWZ).

15. *Czy któreś z ogrodzeń przewidzianych do rozbiórki należy ponownie ustawić? Jeśli tak to prosimy podać które i w jakiej ilości.*

Odp. Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.zdp.leszno.pl/>).

16. *Jaki materiał z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu i w jakiej formie ma być przekazany? Prosimy o wskazanie dokładnego miejsca rozładunku.*

Odp.: Zamawiający informuje, że przedmiot rozbiórki należy określić na podstawie przedłożonego projektu budowlanego oraz pomocniczego przedmiaru robót, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiał pozyskany z rozbiórek jest własnością Zamawiającego, należy go umieścić na paletach, foliować i przetransportować na plac wskazany przez Zamawiającego na odległość do 15 km.


Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
(2) w Lesznie
mgr inż. Marian Kaczmarek