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Zatacznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR....cccviiiiiiiniiinninnnn. (projekt)

Wdniu ............... r. w Lesznie pomiedzy:

Powiatem Leszczynskim, ul. P1. Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno,
zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”, w imieniu ktérego wystepuje:

P. Marian Kaczmarek — Kierownik Zarzadu Drog Powiatowych,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — P. Marcina Wydmucha,

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego wartos¢ przekracza
rownowarto$¢ kwoty, o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), nr ref. 13/PN/17 o nastepujacej tresci:

o s

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia

publicznego (roboty budowlane) polegajacego na: przebudowie drogi powiatowej nr 3903P —

odcinek DW 305 — granica powiatu wraz z budowg obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW

305 — do skrzyzowania z droga gminng nr 712638P wraz z budowa obwodnicy Boguszyna w

ramach zadania: ,,Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi

wojewoddzkiej 305 do wezta drogi S5 - Nietagzkowo”, wedlug zasad i w zakresie okreslonym

w zalaczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dokumentacji projektowej

oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, ww. SIWZ oraz zgodnie ze ztoZzona

oferta Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z

projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Zakres 1 sposob wykonania robot okreslaja:

a)  Oferta Wykonawcy stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

b)  Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, stanowigca zatacznik nr 2 do niniejsze;j
umowy,

c)  Dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik nr 3 do niniejszej umowy,

d)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, stanowigce zatgcznik nr 4 do
niniejszej umowy.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 stanowig integralng czes¢ umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiagnigcia

rezultatu okreslonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikajag wprost z dokumentow

wymienionych w ust. 3.

Wykonawca ponosi ryzyko sprawdzenia, czy Zamawiajacy dostarczyt dokumentacje

techniczng w zakresie przewidzianym w umowie oraz czy dokumentacja ta jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Wykonawca o$wiadcza, ze zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi, w ktérych beda

realizowane roboty, w tym szczegolnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami
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urzadzenia zaplecza budowy, warunkami hydrologicznymi, mozliwo$ciami zasilania w
energi¢, wode¢e 1 inne media, ze stanem drog dojazdowych, urzadzeniami
telekomunikacyjnymi, mozliwo$ciami zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w
kalkulacji wynagrodzenia. Zaktada si¢, ze Wykonawca uwzglednil w wynagrodzeniu rowniez
inne warunki lokalne rozpoznane we wlasnym zakresie oraz ze umozliwiaja one wilasciwe
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wie, iz roboty beda wykonywane na terenie czynnych drog i fakt
ten uwzglednit w swojej ofercie.

Wykonawca bedzie realizowal ww. zamowienie z udzialem nizej wymienionych
POAW Y KOMAW COW: = ...ttt ettt e et et et e et e e e et e et e e e e enaeeans
Umowy z podwykonawcami stanowig zatacznik do niniejszej umowy.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawcg.
Materialy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakos$ci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacjach technicznych.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materiatdéw i robot okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobat¢ techniczna.

Materialy z rozbiorki stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Materialty wskazane przez
Zamawiajacego Wykonawca przetransportuje oraz zlozy w wyznaczonych przez
Zamawiajacego miejscach. Pozostate materiaty z rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2016 poz. 1987 ze zm.).

§3

Roboty budowlane objete niniejsza umowa nalezy wykona¢ do dnia 31.08.2018 r.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zgloszenia robot do odbioru
koncowego.

Przekazanie terenu budowy, nastapi wraz z dniem podpisania umowy.

Przekazanie placu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania placu budowy.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy i
dokumentacje projektowa w ilo$ci nie mniejszej niz 1 egzemplarz.

Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za organizacj¢
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, utrzymanie tadu 1 porzadku,
usuwanie wszelkich §mieci, odpadkow, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach na wtasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt
Wykonawcy.

Od dnia przekazania terenu rob6ét Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w
zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy lub tez inng dzialalno$cia
Wykonawcy, spowodowane z winy Wykonawcy.
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Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscia
na wilasny koszt oraz wyptata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez
za dzialania Podwykonawcy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo—finansowym, przedtozonym
Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania umowy.

Na wniosek Wykonawcy i za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim uzyskaniu zgody
przez Instytucje Zarzadzajaca Wielkopolskim Regionalnym Programem
Operacyjnym na lata 2014-2020, dopuszcza si¢ zmiany w harmonogramie rzeczowo -
finansowym. Zmiany te nie mogg nastapi¢ pozniej niz 10 dni roboczych przed teminem
odbioru robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminu zakonczenia robot lub zmiany warunkoéw ptatnosci, ich wprowadzenie nie
wymaga zmiany umowy.

Kazda zmiana harmonogramu powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwtloki,
uzasadniajgc swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie Z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie
krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwiagzane z podjetymi dziataniami
obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin wykonania robot nie
jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od
Wykonawcy petlnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie. Wykonawcy nie przyshuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek
odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang
robote.

Powyzsze nie wylacza uprawnien Zamawiajacego przewidzianych w niniejszej umowie i
przepisach obowigzujacego prawa, przystugujacych mu w przypadku zwtoki Wykonawcy w
wykonaniu przedmiotu umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do
sktadowania materiatow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udost¢pnienia im danych 1 informacji
wymaganych ta ustawa.

§4

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego, na kwote netto .......... zt,
(stownie ziotych: ...................... /100) plus ...... % podatek VAT ......... zi, (stownie
zlotych: ............ /100), co 1acznie stanowi kwote brutto .......... zt (stownie zlotych:
.................... /100)

Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania zaméwienia 1 uwzglednia zakres czynnosci 1 obowigzkow
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wynikajacych wprost z dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, warunkéw prowadzenia robot podanych w SIWZ jak rowniez wszelkie koszty
w nich nieujete, a bez ktdrych nie mozna wykonaé¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie
przedmiotu zamowienia, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia,
obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i
uzgodnieniami, sztukg budowlang oraz nalezny podatek VAT.

Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie catosci
zamoOwienia, tj. wszystkich prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbgdnych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem
ryczaltowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce W powyzZszym
wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczegolnosci:

1) koszty wszelkich mediow, tj. w szczegolnosci: pradu, wody, telekomunikacii;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu S$mieci z terenu budowy, utylizacji odpadow
powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu, od$niezania terenu
budowy;

3) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili
dokonania odbioru koncowego;

4) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

5) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi
niezbgdnymi do realizacji zaméwienia;

6) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;

7) koszty zabezpieczenia robot;

8) koszt calodobowej ochrony mienia wlasnego na przekazanym terenie budowy lub robdt oraz
ochrony terenu budowy przed dostepem 0s6b nieuprawnionych;

9) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o§wietlenie placu
budowy, =zastepcze zrodta ciepla do ogrzewania obiektow 1 robot, urzadzenia
zabezpieczajace materialy 1 roboty przed deszczem, stoficem 1 mrozem 1 inne tego typu
urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

10) koszty eksploatacji wszelkiego sprzg¢tu budowlanego, niezbednego do wykonania robot,
obejmujace rowniez koszty sprowadzenia jak i1 odprowadzenia sprzgtu na plac budowy, jego
montaz 1 demontaz po zakonczeniu robot, koszty energii elektrycznej 1 paliw;

11) koszty zagospodarowania placu budowy, w tym migdzy innymi tymczasowe ogrodzenie,
drogi technologiczne, oswietlenie placu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp 1
p.poz., dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekow;

12) koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki i
o$wietlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robét;

13) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

14) optaty za zajecie pasa drogowego oraz oplaty za wbudowanie sieci uzbrojenia terenu;

15) koszty odwodnienia wykopow na czas prowadzenia robot;

16) koszty niezbednych projektow i rysunkow wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych
z Zamawiajacym;

17) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i
oznakowaniem drog ewakuacyjnych;

18) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamowienia;

19) koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wytaczen sieci w celu wykonywania robot;

20) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

21) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 i 57 Prawa
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budowlanego;

22) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetgczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciagglosci eksploatacji obiektow;

23) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia
pracownikow Zamawiajacego;

24) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

25) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robdt budowlanych przez
Wykonawce istniejagcych uktadow drég lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym
rejonie i terenu zaplecza budowy;

26) koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostgpem 0sdb niepowotanych;

27) koszty realizacji przedmiotu zamdéwienia:

a) w dni wolne od pracy;

b) w godzinach popotudniowych;

¢) w godzinach nocnych;
W godzinach nocnych mogg by¢ wykonywane wytacznie roboty niezakldocajace ciszy nocnej;

28) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemow,
uzytych materiatow i elementdw wyposazenia.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez caly
okres realizacji inwestycji, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w § 18 ust. 1 pkt C) i
D).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytulu przyjetej przez niego przy kalkulacji
oferty stawki podatku VAT i w razie przyjecia niewlasciwej stawki podatku VAT nie moze
zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

Wykonawca os$wiadcza, iz nie bedzie zglaszal zadnych roszczen z tytulu niedoszacowania
naleznosci za wykonanie rob6t bedacych przedmiotem umowy czy innych bledow
Wykonawcy, w szczeg6lnosci bledow rachunkowych m. in. w ztozonej ofercie, kalkulacji
ryczaltu czy nieuwzglednieniu ktoregokolwiek elementu robdt bedacego w dokumentacji
technicznej.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektorow Nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robdt, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.
»Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez
zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.
,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
zamowien publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotow konieczno$ci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamoéwieniem podstawowym, staty si¢ niezbedne i
spetnione zostaty tgcznie nastgpujace przestanki ustawowe:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
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ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdéwienia podstawowego;
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwickszenie
kosztéw dla Zamawiajacego;
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.
Bez zatwierdzenia protokoléw koniecznos$ci przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robot dodatkowych.
W przypadku “robot zamiennych”, dla ktérych nie zostaly okre$lone ceny jednostkowe,
Wykonawca sporzadzi kosztorys szczegdtowy. W przypadku braku ceny jednostkowej
wycene nalezy wykona¢ w oparciu 0 KNR lub inny katalog przy zastosowaniu cen nie
wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
»Sekocenbud" w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Kosztorys szczegdtowy lub
wyceng kazdorazowo nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zatwierdzenia Zamawiajacemu.
W przypadku “robdt dodatkowych”, wykraczajacych poza zakres zamowienia, Wykonawca
sporzadzi kosztorys szczegdtowy w oparciu o ceny jednostkowe. W przypadku braku ceny
ofertowej wycene nalezy wykona¢ w oparciu o KNR przy zastosowaniu cen nie wyzszych od
srednich cen materialow, sprzgtu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. W przypadku zastosowania innych
katalogéw niz KNR nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajacego po uzyskaniu opinii Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Kosztorys szczegdélowy Iub wyceng kazdorazowo nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu .

§5

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszag umowa bedzie
nastgpowaé na podstawie faktur czeSciowych oraz na podstawie faktury koncowej,
wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokoty odbioru robdt, potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ czgsciowego fakturowania robot pod warunkiem, ze stan
zaawansowania wykonanych robot bedzie wigkszy od fakturowanych robot.
Faktury nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposob: Nabywca: Powiat Leszczynski, ul. Plac
Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno NIP: 697-229-47-65. Odbiorca: Zarzad Drog Powiatowych,
P1. Kos$ciuszki 4, 64-100 Leszno
Zamawiajacy wymaga, aby w 2017 roku warto$¢ brutto wystawionej faktury nie byta wyzsza
niz 50% warto$ci przedmiotu zamowienia, o ktorej mowa w § 4 umowy, i w ramach tego
faktura nie moze by¢ wystawiona wczesniej niz 31.10.2017 .
Zamawiajacy wymaga, aby w 2018 roku warto$¢ brutto wystawionych faktur nie byta wyzsza
niz 50% warto$ci przedmiotu zamowienia, o ktérej mowa w § 4 umowy, i w ramach tego
Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ 4 faktury:
| fakture w roku 2018 Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ pomigdzy 20.06.2018 r. a
30.06.2018r.
Il fakture w roku 2018 Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ nie wczesniej niz
31.07.2018r.
I11 fakture w roku 2018 Wykonawca jest zobowigzany wystawic nie wczesniej niz
15.08.2018 r. na wartos¢ 10% wartos$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 umowy,
fakture koncowa Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ na warto§¢ 10 % wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy,
nie stwierdzajacy wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania.

Dotaczane do faktury zestawienia wartosci wykonanych robot musza by¢ sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajgcego przelewem na konto
Wykonawcy.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie nalezno$ci dla
wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych
podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawcg.

Do kazdej, wystawionej przez Wykonawce faktury, nalezy zalaczy¢ dowody potwierdzajace
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktur w terminie do 30 dni liczac od daty ich
otrzymania na konto Wykonawcy wskazane w fakturach z zastrzezeniem ust. 13-14
niniejszego paragrafu. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy na osobe trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury
korygujacej.

W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czg¢éci zamdwienia podwykonawcy
warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego cato$ci lub czeg$ci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych oraz os$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, iz nalezno$ci zwigzane z realizacja przez nich przedmiotu zamoOwienia
zostaly uregulowane. Wraz z o$wiadczeniem Wykonawca zlozy Zamawiajacemu wszystkie
dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w
szczegblnosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow
zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, protokotow odbioru wykonanych robot, dostaw
lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zamoéwienia — umowy bez udziatu
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyplata wynagrodzenia
(umownego) zlozy Zamawiajagcemu oswiadczenie w tym zakresie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy wraz z faktura dokumentéw poswiadczajacych
kwoty nalezne Podwykonawcom, Zamawiajacy zwrdci si¢ pisemnie do Podwykonawcoéw o
dostarczenie kopii faktur za wykonane przez Podwykonawcoéw roboty, jednoczesnie
informujac o tym fakcie Wykonawce. W zwigzku z powyzszym Zamawiajagcy ma prawo
zawiesi¢ bieg ptatnosci faktury Wykonawcy, ktory zostanie odwieszony w dniu uzyskania
kompletu dokumentow dotyczacych wymagalnych naleznosci Podwykonawcow.

Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ kosztorys
powykonawczy wybranego zakresu robot, ktory bedzie podstawg do rozliczen finansowych
inwestycji.

§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie
okreslonym § 3 ust. 2 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru autorskiego,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zwotywanie Rady Budowy,

5) zwolywanie Zespotu ds. Nadzoru.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie og6lnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreSlonym w
specyfikacjach technicznych,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 dokumentacj¢ projektowa z uwzglgdnieniem
wymagan okreslonych w specyfikacjach technicznych,

4) kontrola jako$ci materiatdéw i robot zgodnie z postanowieniami specyfikacji technicznych,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czg¢sciowego 1 odbioru koncowego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami specyfikacji technicznych,

7) we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokona¢ zagospodarowania placu budowy, w tym
wykonanie dojazdow, ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych i wszystkich
innych czynno$ci niezbednych do wlasciwego wykonania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowac prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny i
prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w
specyfikacjach technicznych,

10) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

11) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

12) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien 1 przedlozenie go Zamawiajacemu.

13) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go do akceptacji
Zamawiajacego.

14) zapewnienie obstugi geodezyjnej, w tym przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2
egz. dokumentacji powykonawczej, jako zataczniki do zgloszenia zakonczenia robot.

15) wykonywanie robot bedacych przedmiotem umowy przez pracownikow posiadajacych
wazne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wykonywanie ich
zgodnie z przepisami bhp i p.poz. Wszelkie ujemne dla Zamawiajacego nastepstwa
naruszenia powyzszego obcigzajg w catosci Wykonawece,

16) zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

17) doprowadzienie niezbednych mediéw na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy i
ponoszenie kosztow ich zuzycia w czasie realizacji robot,

18) przejecie od Zamawiajgcego odpowiedzialnosci materialnej, w zwigzku z wszystkimi
odszkodowaniami, stratami i1 wydatkami (wlacznie z oplatami sagdowymi 1 innymi
wydatkami prawnymi), wyniklymi ze spowodowanych przez Wykonawce lub jego
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podwykonawcow nieprawidtowych dziatan i niepotrzebnych zaktocen,

19) zlikwidowanie placu budowy i zaplecza witasnego Wykonawcy (w tym uporzgdkowanie

terenu budowy, jak rowniez terenow sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, tacznie z przywroceniem zagospodarowania terenow w zielen) bezzwlocznie
po zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego.
Postanowienie niniejsze stosuje si¢ odpowiednio w przypadku rozwigzania umowy przed
terminem jej zakonczenia,

20) uczestniczenie w Radach Budowy lub innych spotkaniach organizowanych przez Inspektora

Nadzoru i Zamawiajacego.
Wykonawca zgodnie z pkt 3.6. SIWZ potwierdza, ze zatrudnia na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.
U z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) osoby, ktore wykonujg nizej wymienione czynnosci:
a) roboty zwigzane z odwodnieniem drogi;
b) roboty zwiazane z wykonaniem podbudowy i ukladaniem masy bitumicznej;
c) roboty brukarskie
d) wykonywanie oznakowania poziomego i pionowego.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajagcemu na kazde wezwanie:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w ust. 3. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i
nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
b) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdowienia
czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopie umow
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow).
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Z tytulu niespetlienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umowne] w
wysokosci okre§lonej w § 12 ust. 1 pkt 10) - 11) umowy. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowodow w celu potwierdzenia speinienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy przedtozy do wgladu Zamawiajacego
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 12-13 .

§7
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Wykonawczym Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiajacy poinformuje opini¢
publiczng o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez
umieszczenie na state nie pdézniej niz 3 miesigce po zakonczeniu projektu, przynajmniej jednej
tablicy pamigtkowej lub tablicy duzego formatu w miejscu ogdlniedostepnym i dobrze widocznym.
Minimalny rozmiar tablic informacyjnych i1 pamigtkowych to 80 cm x 120 cm. Tablice pozostana
wyeksponowane nie krocej niz do konca okresu trwatosci Projektu.

W kazdym miejscu realizacji projektu, w trakcie jego trwania umieszczona zostanie z kolei
tymczasowa tablica informacyjna duzego formatu. Tablica informacyjna umieszczona bedzie w
momencie faktycznego rozpoczecia robdt budowlanych.

Zamawiajacy w sposob wyrazny bedzie informowac o fakcie, ze realizowany projekt zostat
wybrany w ramach programu operacyjnego wspoétfinansowanego z EFRR. Wszelkie dokumenty
odnoszace si¢ do projektu zawiera¢ beda informacj¢ o wspoHinansowaniu programu operacyjnego z
EFRR. Ponadto informacje dotyczace realizacji projektu beda publikowane na stronie internetowe;j
Zamawiajacego.

Promocja projektu bedzie spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w Podrgczniku wnioskodawcy i
beneficjenta programow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dnia 14
czerwca 2016 .

§8

1.  Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa osobe wskazang w ofercie
Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia
0s0b wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4.  Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5.  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowg innej osoby niz
wskazana w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw

nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym osobom,

10
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ktore Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

=

§10

Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej:
Zamawiajacy wyznacza do pelienia nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej i
elektroenergetycznej: P... .

Zamawiajacy Wyznacza do pehllema nadzoru 1nwestorsk1eg0 w branzy sanitarnej:
Zamawiajagcy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego w branzy gazowej:
Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego w branzy telekomunikacyjne;j:
Osoby wskazane w ust. 1-5 beda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z 0sob wskazanych w ust.1-5. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy w razie konieczo$ci bedzie zwotywal Rade Budowy. W jej sktad beda wchodzi¢
przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Z kazdej Rady Budowy zostanie sporzadzony
protokot.

§11

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: P. ......................

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre§lonego w ustawie

Prawo budowlane.

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby wskazanej w ust. 1 jedynie za uprzednig zgoda

Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego

paragrafu w nastgpujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 7 dni

od daty zlozenia wniosku Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana

do petnienia ww. obowigzkoéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamoéwienia dla danej funkcji.

§12

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto, o

11
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ktéorym mowa w § 4, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

za opdznienie w usunigciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym Ilub
odbiorze w okresie rekojmi — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w
§ 4, za kazdy rozpoczety dzien opoOznienia, liczony od uplywu terminu wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami § 15 na usuni¢cie wad/usterek,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej
niz 10 dni w stosunku do harmonogramu o ktorym mowa w § 3 ust. 9 — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 4, za kazdy dzien przerwy,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej] umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego — kare umowng w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4, za kazdy przypadek,

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — W Wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w § 4, za kazdy przypadek,

w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 4
umowy, za kazdy dzien opoznienia,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 4
umowy, za kazdy dzien opdzZnienia,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany lub nieprzedlozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokos$ci 1.000,00 zi, za kazde zdarzenie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 1.000,00 z1, za kazde zdarzenie,

10) za nieprzedtozenie o$wiadczenia i kopii umow, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 — w wysokosci

1.000,00 zt, za kazdy przypadek,

11) za nieterminowe przedtozenie oswiadczenia i kopii uméw, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 —w

1)

2)

wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:
za op6znienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentow, o ktérych mowa w §3 ust. 2 i 4,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 4, za kazdy dzien
opoOznienia,
z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego — W
wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 4. Kary nie obowigzujg jezeli
odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 17 ust. 1.
Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.
Zastrzezenie kar umownych nie pozbawia stron prawa do dochodzenia odszkodowania
przekraczajacego wysokos¢ kar umownych na zasadach ogo6lnych.
Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdow wskazanych w niniejszym paragrafie
jest niezalezne od siebie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawcg, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie
potracenia.
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§13
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) bedzie zamierzat

realizowac przedmiot umowy z udziatem podwykonawcoéw ma obowigzek w trakcie realizacji

zamowienia  publicznego  przedkladania  Zamawiajacemu  projektu  umowy o

podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o

podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z

projektow tych musi wynika¢ w szczegdlnosci:

a. zakres robot przewidziany do wykonania,

b. terminy realizacji,

C. wynagrodzenie i terminy platnosci,

d. sposOb rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny

zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalagczona zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z podwykonawca

lub dalszym podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt

jej zmiany nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu na 7 dni przed planowanym terminem

rozpoczecia robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia

do tej umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

nie spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci

przedmiotu zamowienia,

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej

zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego

projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za

zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane i jej zmiany wraz z czg$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot

okreslonych w umowie o podwykonawstwie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej

zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 powyze;j.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o

ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany

przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
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jezeli ich wartos¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od
przedlozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 12 niniejszej umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl =zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od
dnia dorgczenia Zamawiajagcemu faktury lub rachunku, zgodnie z § 5 wust. 14
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, dotyczy wyltaczenie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce¢ o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 12 powyzej. W terminie 7 dni od dnia dore¢czenia
Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajagcemu pisemne uwagi
dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16 powyzej, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 12 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorej mowa w ust. 12 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigkszg niz 5% warto$ci przedmiotu umowy, moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy.
Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw 1 ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym
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podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za dobdor podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow pod
wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i1 terminowo$¢ prac przez nich
wykonanych, jak za dzialania wlasne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng
odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca
przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

Wykonawca, Zamawiajacy i podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Strony wustalaja, ze w przypadku =zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647.1 § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadaé
zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato$ci od
Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktérych
mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 niniejszej umowy, bedzie spetnienie
warunkow okreslonych w § 5 ust. 13 1 14 niniejszej umowy.

§14

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamowienia
objetego niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego.

Odbioru czesciowego 1 odbioru koncowego robot dokonuje Zamawiajacy 1 wyznaczeni przez
Zamawiajacego przedstawiciele w obecno$ci Wykonawcy, Podwykonawcy, Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru,
przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, iz prace zostaty
wykonane zgodnie z kontraktem i obiekt (element obiektu) pozbawiony jest wszelkich wad.
Odbiorom czg¢sciowym beda podlegaty roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu, z tym ze
odbior tych robot przez zamawiajgcego nastagpi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu
przez Wykonawcg, nie dtuzszym jednak niz 3 dni oraz inne roboty w terminach uzgodnionych
przez strony. W przypadku nie zgloszenia przez Wykonawce faktu zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu lub robot zanikowych Zamawiajacy uprawniony bedzie, w kazdym czasie, do
zadania odkrycia tych robdt przez Wykonawce 1 po ich odkryciu i sprawdzeniu, do ich
przywrocenia do stanu pierwotnego, na koszt Wykonawcy.

Dostawy oraz roboty budowlane 1 montazowe, dla ktérych strony ustalg odbiory czgsciowe,
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Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika budowy, a Zamawiajacy dokona ich
odbioru bezzwtocznie, tak aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla
dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy wymagane przez nadzoér inwestorski
niezbedne dokumenty dotyczace odbieranego elementu robot.

5. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

6. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koncowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty pozwalajagce na ocen¢ prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci dziennik budowy, §wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz
swiadectwa wykonanych prob i sprawdzen i1 inne okre§lone w przepisach.

7. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8.  Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo
zgloszenia gotowos$ci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem
zobowigzania wynikajacego z umowy.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

10. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Wykonawca usunie wad¢ w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a
terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuni¢cia wad okreslony w protokole
usuni¢cia wad,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych za opdznienie W wykonaniu przedmiotu
umowy na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunigte w
wyznaczonym terminie w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkow
umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy. Jezeli nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat
prawo dochodzi¢ zwrotu pozostalej czgsci kosztow.

12. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.

13. Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejsza umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie
robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W
przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

14. Po protokolarnym potwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po
uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Po podpisaniu protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy ewentualne dalsze
roszczenia Wykonawcy nie beda uwzglednione.

§ 15

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci oraz rekojmi dla catosci wykonanych
prac, zar6wno na wady, ktore ujawnig si¢ w trakcie okresu gwarancji i r¢kojmi, jak i na
wady/usterki istniejgce w dniu odbioru, na okres .... miesiecy.

W przypadku dostarczenia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, warunki i
uprawnienia z niego wynikajace dla Zamawiajacego nie moga by¢ sprzeczne lub mniej
korzystne niz uprawnienia i warunki gwarancji wynikajace z postanowien niniejszej umowy i
Kodeksu cywilnego.

Bieg okresu gwarancji jakos$ci oraz rekojmi rozpoczyna si¢:

1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2) w dniu nast¢gpnym liczac od daty potwierdzenia usunig¢cia wad/usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Rekojmia i gwarancja jakosci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty,
wyroby i urzadzenia.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materialdow lub urzadzen z
ktorych Wykonawca korzystal realizujac niniejsza umowe¢ przewiduja dluzszy okres
gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu
przez danego producenta/dostawcg, a Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu Karte Gwarancyjna.
Zamawiajacy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji
Okres gwarancji i r¢gkojmi danego elementu zostaje przerwany po otrzymaniu przez
Wykonawce od Zamawiajacego pisemnego zadania usuni¢cia wady/usterki.
W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w gwarancji lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).
Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiazek rowniez usungé te wady/usterki, ktore

ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakos$ci, lecz ktére powstaly w
okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usunigcie wady/usterek poprzez
naprawe, badZ wymiang, w sposob eliminujacy mozliwo$s¢ ponownego wystapienia tych
samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ §wiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi, badz
przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci.

Jezeli w okresie gwarancji 1 rekojmi stwierdzone zostang wady/usterki, Wykonawca
zobowigzany bedzie do realizacji zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi lub udzielonej
gwarancji jakosci (wedlug wyboru Zamawiajacego) w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym czas konieczny do usunigcia wad/usterek. Wykonawca
przystapi do usuwania wad/usterek w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o
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ich zaistnieniu. W przypadku wystapienia wad/usterek uniemozliwiajacych lub w znacznym
stopniu  utrudniajacych funkcjonowanie obiektu lub zagrazajacych bezpieczenstwu
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wady/usterki w ciggu 3 dni od dnia
powiadomienia o jej wystapieniu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreslenia sposobu usuni¢cia wady/usterki. Wykonawca
nie moze odméwi¢ usuniecia wad/usterek bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztéw. Zamawiajacy moze (ale nie jest zobowigzany) uznaé, ze wykryte wady/usterki nie
majg istotnego znaczenia dla wymagan jakosciowych i moze on zazada¢ obnizenia ceny za
roboty wykonane z wadami. Jezeli Wykonawca przyjmie przedstawiong przez
Zamawiajacego propozycje obnizenia takiej ceny, wowczas traktuje si¢ to jako zmiane
wynagrodzenia.

Usunigcie przez Wykonawce wad/usterek zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez
Zamawiajacego. Dniem usuni¢cia wad bedzie dzien podpisania protokotu przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do odbioru i zakonczy¢ czynnosci
odbiorowe w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia pisemnego zgloszenia gotowosci do
odbioru dokonanego przez Wykonawce.

W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z cigzacych na nim zobowigzan
wynikajacych z rekojmi lub udzielonej gwarancji jakoSci w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy bedzie upowazniony, poza realizacja uprawnien wynikajacych z przepisow
Kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi i gwarancji jako$ci, do samodzielnego usunigcia
wady/usterki albo zlecenia jej usunigcia innemu podmiotowi — przy zastosowaniu dowolnej
metody, lub wymiany rzeczy na wolng od wad, na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Zamawiajacy moze miedzy innymi w tym celu skorzysta¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod
1011101 1 lub  poczty  elektronicznej
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w
przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokdt z udziatem
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domaga¢ si¢ takze usuniecia szkod, ktore
te wady spowodowaty, szkdéd powstalych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod
powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek
usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usunig¢cia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze
zaleci¢ okreslony sposob usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne.
Wykonawca moze nie uwzglgdnia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych
powodow.

W pozostatlym zakresie do gwarancji 1 rekojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.
§16

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4, tj. kwotg ........... zt (stownie ztotych: ..................... /100).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ................. nalezytego wykonania umowy

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu
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umowy, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasno$ciag Zamawiajacego i
bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowag wykonania przedmiotu umowy oraz do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci.
Strony postanawiaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznacza si¢ jako zapewnienie zgodnego z umowa wykonania robot, za§ 30% wniesionego
zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i
wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunig¢cia wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu gwarancji i
rekojmi.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cz¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 5 pkt 1), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesung¢ termin waznosci poreczenia lub gwarancji, najpoézniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé terminy waznosci poreczen/gwarancji na okres
rekojmi.

§17

Oprocz przypadkow wymienionych w treSci Kodeksu cywilnego, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapil do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dhuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa inne osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umowsa,

7) zostanie ogloszona upadto$¢ Wykonawcy lub rozpocznie si¢ jego likwidacja,

8) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji Iub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
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umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzieh odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

§18

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art.
140 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych nie moga wykracza¢ poza okreslenie
przedmiotu zamdwienia zawartego w SIWZ. W szczego6lnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

A) Zmiang terminu realizacji przedmiotu zamowienia w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczego6lnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych uniemozliwiajace prowadzenie robot,
przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

c) odkrycia w trakcie robot niewypatow i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot obiektow wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub
usunigcia,

e) odkrycia przedmiotu, wzgledem ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot
archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w

szczegolnosci:
a) nieterminowe przekazanie przez Zamawiajacego terenu, na ktorym beda prowadzone
roboty,
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b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy,

¢) koniecznos¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczne;j,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlno$ci w
przypadku okoliczno$ci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osob trzecich,
ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) opo6znien w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

5) wejscia w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert,
w czasie wykonywania przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowac¢ wzrost pracochtonno$ci wykonania danych opracowan lub projektow o
wiecej niz 5%,

6) koniecznosci wykonania robdt objetych zamowieniem dodatkowym, ktdrych
wykonanie jest niezbedne do wykonania zamoéwienia podstawowego, skutkujace
zmiang zakresu robot i/lub przedluzenia terminu realizacji zamowienia. Udzielenie
zamoOwienia dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu
koniecznosci,

7) koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
zaméOwienia podstawowego w sposdb odmienny od okre§lonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:

- materiaty, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z
powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

- w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpila zmiana przepisow Prawa,

- w czasie realizacji robdt zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamoéwienia (np. Polska Norma),

- w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zastosowano lepsze materiaty,

- w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystgpita konieczno$¢ zmiany technologii
ich wykonania rob6t budowlanych albo innych prac.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamodwienia moze ulec odpowiedniemu
przedluzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob
nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci wymienionych w pkt. 1
powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt. A ppkt. 6) - 7) beda wprowadzane wylacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

B)  Zmiany osobowe:

1) Zmiana os6b, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa w
ustawie Prawo budowlane oraz doswiadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy na innego, dysponujacego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem,
potencjatem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany w zawarte]
umowie. Je$li zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w
chwili wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art.
22 wust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
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3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

Zmiany wskazane w pkt B) nie wymagaja aneksu do niniejszej umowy.

C) Pozostate zmiany:

1) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacjag ustawy o podatku od towarow 1 ustug, o kwote
wynikajacg z tej zmiany;

2) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czes$ci przedmiotu zaméwienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okre§lonym
W umowie,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w calosci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm
technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczby lub asortymentu
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwiazku z wynikajacymi z
umowy planowanymi $wiadczeniami.

D) Zmiana umowy, gdy zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ushug lub robot budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢
niezbedne i zostaty spetnione lacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana  Wykonawcy  spowodowataby istotna  niedogodno$¢ lub  znaczne
zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaty spelnione tgcznie nastgpujgce warunki:

a) konieczno§¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,

b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okreSlonej pierwotnie w
umowie;

3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udzialu w postegpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow,

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy.

5) 1laczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 1 jest mniejsza od 15% wartos$ci zamowienia okreslonej pierwotnie

W umowie,

6) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana

nr rachunku bankowego, zmiana dokumentoéw potwierdzajacych uregulowanie platnosci

wobec Podwykonawcow),
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7) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow mi¢dzy Stronami,
8) zmiany warunkow platnosci w sytuacji zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
1) Strona wystgpujaca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 powyze;j.
2) Wnhniosek o zmian¢ postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) Zlozony wniosek przez strone inicjujgcg zmiane musi zawierac:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na warunki realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznic w formie pisemnego ancksu pod rygorem
niewaznosci.

§ 19

Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne,

- jezeli zmiany okre$lone w pkt. 1), 2) i 3) beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy

przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisoOw
zmieniajgcych stawke podatku od towardéw 1 ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw 1
ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych wysoko§¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien zawieraé¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawey po zmianie Umowy, w
szczegblnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztow
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sa
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢
ptacy minimalne;.
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W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje
si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a
wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1
pkt. 3 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 1 pkt 1), 2)
1 3) obeyjmowac bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg i skladki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

§ 20

Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy przedtozy¢ do wgladu
Zamawiajacemu polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwot¢ minimum 12.000.000,00 z}, wraz
z dowodami optacenia sktadek.

Jezeli polisa lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
obejmuje okres krotszy niz termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia polisy na caly okres objety zamowieniem oraz zobowigzuje si¢ do przedktadania
kolejnej polisy Zamawiajagcemu w wypadku zakonczenia okresu ubezpieczenia.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wlasciwe polisy
z warunkami ubezpieczenia.

Zamawiajacy zobowigzany jest ztozy¢ przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy, ktory
stanowit bedzie zalacznik do umowy.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2015, p0z.2164 ze zm.) i
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570
za zm.) oraz zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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4.  Prawem wlasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
§23

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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