
 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

UMOWA NR …/ZDP/IN/2019 (projekt) 

 

W dniu ……..2019  r. w Lesznie, została zawarta umowa pomiędzy:                                                                           

Powiatem Leszczyńskim, Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje: 

p. Marian Kaczmarek                               –  Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu  –  p. Marcina Wydmucha,             

a, ………………………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Inspektorem Nadzoru” reprezentowanym przez: 

p. ………………                                      –  ……………………… 

 

Niniejsza umowa nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) - art. 4 ust. 8 ustawy. Zamówienie 

udzielono na podstawie Zarządzenia Nr 4/2014  Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych  

w Lesznie z dn. 27 października 2014 r. – Regulamin udzielenia zamówienia publicznego, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro o następującej 

treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia roli inspektora nadzoru – 

nad  robotami związanymi z inwestycją pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, 

Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie 

Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie 

Aglomeracji Leszczyńskiej”.  

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi  

w zapytaniu ofertowym, niniejszą Umową oraz ofertą Wykonawcy. 

 

§ 2 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie realizacji 

zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, 

Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego 

w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”, 

począwszy od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót do dnia 31.10.2019 r. 

 

§3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz 

wszystkich innych informacji lub dokumentów będących w jego posiadaniu, 

niezbędnych   do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 



 
2) uczestniczenie w Radach Budowy, 

3) uczestniczenia w odbiorach częściowym i końcowym robót, 

4) zapłata wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru za wykonanie przedmiotu 

umowy, zgodnie z zapisami §8 ust. 1. 

 

§4 

1. W skład obowiązków Wykonawcy wchodzi w szczególności; 

1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami 

prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą pomiędzy Wykonawcą 

Robót a Zamawiającym. 

2) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad realizacją Projektu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 

3) Realizowanie Projektu w sposób nieprzerwany. 

4) Identyfikacja oraz nadzór nad usuwaniem przez Wykonawcę stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

5) Kontrolowanie przebiegu robót budowlanych w zakresie branży drogowej, a także 

na każde wezwanie Zamawiającego. 

6) Prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi, 

organami nadzoru budowlanego i innymi jednostkami związanymi z realizacją 

inwestycji oraz z ludnością miejscową. 

7) Dokonywanie analiz, opiniowanie oraz zatwierdzenie przedstawionych przez 

Wykonawcę zmian harmonogramu, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego. 

8) Sporządzanie na żądanie Zamawiającego, Raportu Nadzoru Inwestorskiego  

z postępu robót w nawiązaniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego 

robót według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego (Załącznik nr 1 do 

Umowy), w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Raport będzie 

zawierał następujące informacje:  

a) opis stanu realizacji zadania - postęp robót, 

b) zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do aktualnego   

harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę, 

c) odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego (zmiana terminu 

realizacji inwestycji, zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy poprzez 

zaniechanie wykonania danych robót, wystąpienie robót zamiennych oraz 

dodatkowych)  

d) zagrożenia i problemy na kontrakcie, 

e) podjęte działania dot. problemów na kontrakcie, 

f) roszczenia Wykonawcy, 

g) podjęte działania dot. roszczeń, 

h) podwykonawstwo robót, 



 
i) jakość robót (badania laboratoryjne). 

9) Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robót placu budowy dla wszystkich 

etapów wynikających z harmonogramu robót. 

10) Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą Robót. 

11) Usuwanie z placu budowy osób i sprzętu nie związanych z realizacją Projektu. 

12) Akceptacja planu BIOZ. 

13) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad BHP oraz planu 

BIOZ. 

14) Umożliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od 

Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 

rozwiązań. 

15) Wydawanie Kierownikowi Budowy poleceń (potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy) dotyczących:  

- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; wykonywania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych; 

- przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i 

dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów budowlanych oraz urządzeń 

technicznych. 

16) Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprócz Inspektora Nadzoru 

w zakresie branży drogowej uczestniczą, Kierownik Budowy wraz z innymi 

przedstawicielami Wykonawcy Robót oraz przedstawiciele Zamawiającego. 

17) Zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk 

odkrytych na placu budowy i zgłaszanie tego faktu poprzez Zamawiającego do 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

18) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

19) Podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach 

związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót. 

20) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, 

prefabrykatów, mieszanek mineralno-bitumicznych i wszystkich elementów i 

urządzeń przewidzianych do realizacji robót. 

21) Akceptowanie receptur, w oparciu o które będą produkowane wszelkie masy 

bitumiczne wraz z kontrolowaniem wytwórni mas bitumicznych w zakresie 

zgodności produkowanych mas bitumicznych z przedstawionymi i 

zatwierdzonymi recepturami. 

22) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót wykonywania na bieżąco wszelkich 

wymaganych przy realizacji inwestycji badań. 

23) Polecenie Wykonawcy Robót przeprowadzenia badań materiałów budzących 

wątpliwości co do jakości. 



 
24) Żądanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót. 

25) Zlecanie Wykonawcy Robót wykonania prac koniecznych ze względu na 

zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczających przed awarią oraz 

niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego. 

26) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. 

27) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci. 

28) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru zakończonych elementów i 

etapów wraz z przekazaniem poszczególnych etapów do użytkowania. 

29) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad. 

30) Sprawdzanie wykonywanych robót i powiadamianie Wykonawcy Robót o 

wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę Robót, a 

także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. 

31) Kontrolowanie rozliczeń budowy. 

32) Sprawdzenie i zatwierdzenie specyfikacji sporządzonej przez Wykonawcę, 

przedstawiającą wartość, rodzaj oraz ilość wykonanych robót do odbiorów 

częściowego i końcowego. 

33) Dla każdego z etapów stwierdzenie i poświadczenie zakończenia robót, 

sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie 

do akceptacji Zamawiającego w celu ustalenia terminów odbiorów częściowych 

lub końcowego. 

34) Sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót, ustalania i 

wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń i przedstawianie ich 

Zamawiającemu w celu podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty. 

35) Sporządzenie, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, protokołów 

konieczności w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność wystąpienia robót zamiennych 

oraz dodatkowych a także w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy poprzez zaniechanie wykonania danych robót. 

36) Wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w 

przypadku, gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub 

usunie je nieprawidłowo. 

37) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Robót terenu budowy w 

przypadku wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji. 

38) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (min. raz na rok). a ponadto po 

otrzymaniu aprobaty Zamawiającego. 

39) Akceptacja wniosków Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych lub 

zamiennych. 

40) Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja 

może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 

projektem albo ze zgłoszeniem/pozwoleniem na budowę, albo przepisami BHP, 

albo planem BIOZ. 



 
41) Dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz sporządzanie 

odpowiednio częściowych lub końcowego protokołu odbioru. W odbiorach 

częściowych oraz w odbiorze końcowym uczestniczą Inspektor Nadzoru, 

Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robót oraz 

przedstawiciele Zamawiającego. 

42) Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizację.  

2. Zastosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych 

powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanych robót 

budowlanych.  

3. W przypadku wystąpienia konieczności przygotowania/uzupełnienia dokumentów 

związanych z realizacją inwestycji Wykonawca zobowiązany jest na wniosek 

Zamawiającego, do przedłożenia wymaganych dokumentów. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych 

(zakłada się  min. raz na rok) przez okres trwania gwarancji licząc od dnia odbioru 

końcowego robót. 

5. Zamawiający wymaga, aby Inspektor Nadzoru przebywał na placu budowy i 

kontrolował przebieg robót budowlanych min. 2 razy w tygodniu i na każde wezwanie 

Zamawiającego.  

6. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą Umową 

przedstawicielem Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 

Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 26 niniejszego 

paragrafu. 

§5 

1. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie  

z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z Dz. U. z 2016 poz. 290 z póź. zm.) przy 

zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP. 

2. Wykonawca nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów 

finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Jeśli w okresie realizacji 

robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową z 

Wykonawcą robót, to inspektor nadzoru powinien dokonać stosownego zapisu w 

dzienniku budowy i równocześnie w tym samym dniu zawiadomić o tym 

Zamawiającego w formie pisemnej, celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia 

Wykonawcy robót.  

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi lub przy 

pomocy podwykonawcy. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. 

3. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

projekt umowy Zamawiającemu w celu wyrażenia zgody na jej zawarcie. Jeżeli 

Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 



 
umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy. Dotyczy to również zmiany podwykonawcy. 

4. Powierzenie podwykonawcy przez Wykonawcę wykonania części zadania bez zgody 

Zamawiającego stanowić będzie podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia 

w trybie przewidzianym w § 10 ust. 4.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych 

niniejszą umową. Zlecenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec  Zamawiającego za wykonanie tej części zadania.  

6. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi dopiero po przedstawieniu przez 

niego dowodu rozliczenia się z podwykonawcą. 

7. Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. 

8. W przypadku kiedy Inspektor nie będzie mógł wypełnić swoich obowiązków z 

przyczyn niezależnych, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osoby, która 

będzie go zastępowała. Zastrzega się, iż wskazana osoba musi posiadać uprawnienia 

budowlane co najmniej takie jak zastępowany Inspektor Nadzoru. 

 

§ 7 

1.  Wykonawca ustanawia inspektora nadzoru w osobie p. ……………………..………., 

działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z Dz. U. z 2016 poz. 290 z póź. zm.) i jest członkiem 

……………………………………Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

o nr ewidencyjnym ………………zaświadczenie z dnia……………………………….. 

2. Inspektor Nadzoru nie może wprowadzać zmian w składzie osobowym, o którym mowa 

w ust. 1, w stosunku do Oferty złożonej w postępowaniu i objętej niniejszą Umową,  

bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką 

zmianę nie wyrazić zgody, jeżeli osoba, co do której zmiana ma nastąpić nie spełnia 

warunków z zapytania ofertowego. 

3. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo do żądania zmiany osoby, o której 

mowa w ust. 1 powyżej, przez Inspektora Nadzoru jeśli w jego opinii nie wykonuje 

należycie swoich obowiązków  lub narusza zasady współżycia społecznego. W 

przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany osoby, proponowana osoba musi 

posiadać co najmniej takie kwalifikacje i doświadczenie jakie były wymagane w 

zapytaniu ofertowym. W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru zobowiązany jest dokonać 

zmiany osoby wskazanej przez Zamawiającego w terminie wskazanym w żądaniu. 

4. Powiadomienia ze strony Inspektora Nadzoru wymaga również czasowa niezdolność 

(urlop, choroba, wypadki losowe itp.). Powiadomienie takie będzie zawierać czas 

niedostępności osoby oraz wskazanie osoby wyznaczonej na zastępstwo osoby czasowo 

niedostępnej, z osób wskazanych w ust.1 powyżej. 

5. Zmiana osoby oraz czasowa niedostępność takiej osoby nie może powodować żadnych 

przerw w bieżących kontaktach stron ani żadnych opóźnień i innych trudności w 

realizowaniu niniejszej Umowy. 

6. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru nie jest w stanie zapewnić zastępstwa osób o co 

najmniej takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu jakie było wymagane w 



 
zapytaniu ofertowym, Zamawiający może podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy, 

jeśli zagrożone jest jej wykonanie. 

§ 8 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy wyraża się:  

kwotą netto ……………………………..….. zł,   

(słownie: ………………………………..………………………..00/100 zł)  

plus 23% podatek VAT ………………..…...zł,  

(słownie złotych: ………………………..……………………….00/100 zł)  

     co łącznie stanowi kwotę brutto …………… zł  

    (słownie złotych: ………………………………………………..00/100 zł). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji 

zamówienia, bez względu  na ostateczny koszt  zadania inwestycyjnego. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i 

obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy ponoszone w związku z wykonaniem 

przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty ponoszone związane z zatrudnieniem 

dodatkowych osób, koszty ubezpieczenia, koszty dojazdów, inne koszty niezbędne dla 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Ustala się, że należność, o której mowa w ust. 1 powyżej będzie uregulowana w dwóch 

równych ratach na podstawie faktury częściowej i faktury końcowej, które powinny 

zostać wystawione w następujących terminach: 

             I faktura 30.06.2019 r. 

            II faktura po dokonaniu odbioru końcowego i rozliczeniu całości zadania 

inwestycyjnego. 

5. Do faktury częściowej oraz faktury końcowej należy dołączyć kserokopię Raportów 

Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych przez Zamawiającego (w sytuacji, kiedy 

Zamawiający zażądał wykonania Raportu). 

6. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, pod warunkiem spełnienia warunku 

określonego w § 6 ust. 6. 

7. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

8. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową 

Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu otrzymania przez 

Zamawiającego faktury nowej lub korygującej. 

9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikających z umowy na osobę trzecią 

§ 9 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie na okres dłuższy niż 7 dni,  

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków, 



 
3) jeżeli Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu 

czynności, 

4) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości, a także, gdy 

zostanie wydany nakaz zajęcia wierzytelności przypadających z tytułu zawarcia i 

wykonania niniejszej umowy, 

5) utraty przez Inspektora Nadzoru uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji 

w budownictwie, 

6) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

 

§ 10 

1. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonywania swoich obowiązków 

w wyznaczonym terminie lub gdy je przerwie, Zamawiający odstąpi od umowy 

naliczając Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1. 

2. W przypadku nie wykonywania czynności nadzoru w okresie gwarancji Zamawiający 

naliczy Wykonawcy kary w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 

ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. W przypadku nieobecności Wykonawcy w trakcie odbiorów częściowych i  końcowym 

robót Zamawiający naliczy Wykonawcy kary w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1 odrębnie za każdy przypadek nieobecności w wyznaczonym 

terminie odbioru. 

4. W razie nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy Zamawiający 

odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym nie płacąc Wykonawcy wynagrodzenia 

nawet za już wykonany nadzór.  

5. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne kary umowne, mogą zostać potrącone 

Wykonawcy z  wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej. 

7. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w 

pełnej wysokości. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.  

2. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy mogą nastąpić w okolicznościach, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności: 

1) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany      

terminu wykonania nadzorowanych robót, 



 
2) konieczności dokonania przez Wykonawcę zmiany osoby inspektora nadzoru,  na 

pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że wskazana osoba   

spełniać będzie wymagania określone w zapytaniu ofertowym. 

3. Warunkiem dokonania zmiany do umowy jest:  

1) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania  zaistnienia okoliczności, na które powołuje się jako podstawę 

zmiany umowy, 

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie, 

3) wniosek, o którym mowa w pkt. 2 powyżej musi zawierać: 

a) opis propozycji zmiany,  

b) uzasadnienie zmiany, 

c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 

§ 12 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami 

wykonawczymi. 

2. Spory, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

  Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej  ze stron. 

 

 

 

    ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA:  

                               

 

 

 

  



 
Załącznik nr 1 do Umowy 

 

RAPORT NADZORU INWESTORSKIEGO nr…… 

z dnia………..2019 r. 

 

dla zadania:  

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz  

z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach 

zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”. 

 

1. Opis stanu realizacji zadania – postęp robót:………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

2. Zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do aktualnego harmonogramu 

przedstawionego przez Wykonawcę:……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….… 

3. Odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego (zaznaczyć w przypadku 

wystąpienia danego odstępstwa): 

 zmiana terminu realizacji zadania (podać powód)………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy poprzez zaniechanie wykonania 

danych robót (podać zakres zmian i powód)………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 wystąpienie robót zamiennych (podać zakres zmian i powód)…………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 konieczność wykonania robót dodatkowych (podać zakres robót i powód)……………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Zagrożenia i problemy na kontrakcie………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 



 
5. Podjęte działania dotyczące problemów na kontrakcie……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6. Roszczenia Wykonawcy………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7. Podjęte działania dotyczące roszczeń Wykonawcy………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8. Podwykonawstwo robót……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

9. Jakość robót (wykonane badania laboratoryjne)……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………..     …………………………… 

    (miejscowość i data)                         (podpis Inspektora Nadzoru) 

 

 

 

 

 Zatwierdzono przez Zamawiającego w dniu…………2019 r.   

 

 

 

                

……………………………... 

       (podpis Zamawiającego) 
 


