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Instrukcja dla Wykonawcow

Rozdzial 1 — Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Zarzad Drog Powiatowych

64-100 Leszno, Plac KoS$ciuszki 4

telefon: (65) 525 69 80, (65) 525 69 83 faks: (65) 525 69 79

e-mail: zamowienia@zdp.leszno.pl

adres strony internetowej http://bip.zdp.leszno.pl/

Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 17/p.n/17
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywacé si¢ na wyzej
podane oznaczenie

Rozdzial 2 — Tryb udzielenia zamoéwienia ‘

Do udzielenia przedmiotowego zamoOwienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),
zwanej dalej ,,ustawa” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawa, przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).
Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) o wartosci ponizej
kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Rozdzial 3 — Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamowienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudowa
drogi powiatowej nr 3903P — odcinek DW 305 — granica powiatu wraz z budowg
obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 — do skrzyzowania z droga gminng
nr 712638P wraz z budowa obwodnicy Boguszyna w ramach zadania ,,Budowa i
przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewddzkiej 305 do
wezta drogi S5 — Nietazkowo”

2. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych. Oferty czeSciowe mogg by¢
sktadane na:

a) czes¢ nr 1 zamoéwienia — pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy
drogowej,
nadzér inwestorski branzy drogowej nad caloscig przebudowy drogi
powiatowej nr 3903P — odcinek DW 305 — granica powiatu wraz z budowa
obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 — do skrzyzowania z drogg
gminng nr 712638P wraz z budowa obwodnicy Boguszyna w ramach
zadania ,,Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od
drogi wojewddzkiej 305 do wezta drogi S5 — Nietazkowo”

b) czeS¢ nr 2 zamdéwienia — pelnienie nadzoru inwestorskiego branza
telekomunikacyjna,


mailto:zamówienia@zdp.leszno.pl
http://bip.zdp.leszno.pl/

Z

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

d)

v Unia Europejska
SAMORZAD WOJEWODZTWA

WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy telekomunikacyjnej nad n/w
odcinkami zadania opisanego w pkt 1.

Zakres inwestycji na poszczegdlnych odcinkach

IV odcinek — od skrzyzowania z drogg gminng Nr 712643 w m.
Wiloszakowice (0+050,0km) do skrzyzowania z drogg gminng Nr 712641 w
m. Wtoszakowice (0+771,47km) — dt. odcinka — 721,47 m,

W ramach przebudowy =z rozbudowa przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych robot::

-usuni¢gcia  ewentualnych  kolizji  z  istniejaca  infrastrukturg
telekomunikacyjna.

czeS¢ nr 3 zaméwienia - pelnienie nadzoru inwestorskiego branza gazowa,
Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy gazowej nad n/w odcinkami
zadania opisanego w pkt 1
Zakres inwestycji na poszczegdlnych odcinkach:

IV odcinek — od skrzyzowania z drogg gminng Nr 712643 w m.
Witoszakowice (0+050,0km) do skrzyzowania z droga gminng Nr 712641 w
m. Wloszakowice (0+771,47km) — dt. odcinka — 721,47 m,
W  ramach przebudowy 2z rozbudowa przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych robot:
- usunig¢cia ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg gazowa.

czes¢ 4 zamowienia — pelnienie nadzoru inwestorskiego branza
wodociggowa 1 kanalizacyjna.

Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy wodociaggowej 1 kanalizacyjne;j
nad n/w odcinkami zadania opisanego w pkt 1

Zakres inwestycji na poszczegdlnych odcinkach:

I odcinek: - od skrzyzowania z drogg wojewddzka Nr 305 w m. Wijewo
(0+000,0km) do skrzyzowania z drogg powiatowa Nr 4756P w m. Brenno
(2+039,98km) — dt. odcinka 2 039,98 m,

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

— przebudowy istniejacej kanalizacji deszczowej w zwigzku z przebudowa
drogi powiatowej w m. Wijewo.

— 11 odcinek — od skrzyzowania z droga gminng Nr 712549P w m. Brenno
(0+610,0km) do skrzyzowania z droga powiatowg Nr 3823P w m.
Witoszakowice (10+931,6km) — dt. odcinka 10 321,60 m,

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

- wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej na odcinkach
miejscowosci Brenno (ul. Leszczynska), Zaborowiec (ul. Powstancow
Wielkopolskich) i Wtoszakowice (ul. Wolsztynska)

IV_odcinek — od skrzyzowania z drogg gminng Nr 712643 w m.
Wioszakowice (0+050,0km) do skrzyzowania z drogg gminng Nr 712641 w
m. Wioszakowice (0+771,47km) — dt. odcinka — 721,47 m,

W  ramach przebudowy 2z rozbudowa przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych robot:

- przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej w zwigzku z planowang
przebudowa nawierzchni ul. Karola Krupinskiego we Wtoszakowicach
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- przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej - likwidacje kolizji.

VI odcinek - od skrzyzowania z drogg gminng Nr 712640P w m. Bukowiec
Gorny (0+000,0km) do skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 4759P w m.
Bukéwiec Gorny (3+300,0km) - di. odcinka 3 300,00 m,

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- budowa kolektora deszczowy od km 0+080 do km 0+451,

VIl odcinek — od skrzyzowania z drogg gminng Nr 712638P w m.
Boguszyn (0+000,0km) do skrzyzowania z droga powiatowg Nr 3903P w
m. Boguszyn (1+027,6km) — dt. odcinka 1 027,6m,

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- wykonanie odwodnienia (w tym wykonanie drenazu z rur o $r. 200 mm i
sr. 300mm w geowtdkninie zasypanego pospotka)

e) czes¢ nr 5 zaméwienia — pelnienie nadzoru inwestorskiego branza
elektryczna
Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej nad n/w odcinkiem
zadania opisanego w pkt. 1
Zakres inwestycji na poszczegolnych odcinkach:

IV _odcinek — od skrzyzowania z droga gminng Nr 712643 w m.
Wiloszakowice (0+050,0km) do skrzyzowania z drogg gminng Nr 712641 w
m. Wtoszakowice (0+771,47km) — dt. odcinka — 721,47 m,

W  ramach przebudowy 2z rozbudowa przewiduje si¢ wykonanie

nastepujacych robot:

— przebudowa o$wietlenia ulicznego,

— usunigcia kolizji z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczng

napowietrzng i kablowa nn 0,4kV

Zadania Inspektorow nadzoru okreslone zostaty w rozdziale 21
Szczegdlowy zakres robot budowlanych, ktore beda nadzorowane przez
Inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz okresla dokumentacja przetargowa na
roboty budowlane bgdaca w posiadaniu Zamawiajacego. Dokumentacja techniczna
zostata rowniez opublikowana na stronie internetowej www.bip.leszno.pl w
przetargu nieograniczonym na ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P — odcinek
DW 305 — granica powiatu wraz z budowa obwodnicy Boguszyna na odcinku od
DW 305 — do skrzyzowania z drogg gminng nr 712638P wraz z budowa obwodnicy
Boguszyna w ramach zadania ,,Budowa i1 przebudowa drogi powiatowej nr 3903P
na odcinku od drogi wojewodzkiej 305 do wezta drogi S5 — Nietagzkowo”

Zamiarem Zamawiajacego jest, aby zwyciezcy przetargu dziatali przy realizacji
inwestycji w jego imieniu, co szczegdtowo zostanie okreslone w zawartej z nim
umowie.

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan dotyczacych zatrudniania na umowe o prace,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a Pzp ze wzgledu na charakter i specyfike ustlugi
bedacej przedmiotem zamowienia.
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Rozdzial 4 — Termin wykonania zamdéwienia

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostat zrealizowany w okresie
realizacji zadania pn.: ,,Przebudows drogi powiatowej nr 3903P — odcinek DW 305
— granica powiatu wraz z budowg obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 —
do skrzyzowania z drogag gminng nr 712638P wraz z budowg obwodnicy
Boguszyna w ramach zadania ,,Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P
na odcinku od drogi wojewodzkiej 305 do wezta drogi S5 — Nietgzkowo”
poczawszy od daty podpisania umowy z Wykonawca robdt do dnia 14.08.2018
roku .

‘ Rozdzial 5 —-Warunki udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

1.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udzialu w postgpowaniu, o ile zostalty one okreslone przez
Zamawiajacego w ogloszeniu o zaméwieniu 1 SIWZ.
Warunki udziatu w postgpowaniu.
O udzielenie zamOwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki
udzialu w postgpowaniu, dotyczace:
a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowe;j,
0 ile wynika to z odrgbnych przepisow,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c¢) zdolnosci technicznej lub zawodowe;.
- okreslone przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zamowieniu i SIWZ.
Wykonawcy moga wspoélnie ubiegaé si¢ o udzielenie zaméwienia.
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia ustanawiaja
pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia UmMOWY W sprawie zamoOwienia
publicznego.
Przepisy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia.
Okreslenie warunkow udzialu w postgpowaniu.
a) Zamawiajacy nie okresla warunku udzialu w postepowaniu, o ktorym
mowa w rozdziale 5. pkt. 2. lit. a) SIWZ.
b) Zamawiajacy nie okresla warunku udziatu w postgpowaniu, o ktérym
mowa w rozdziale 5. pkt. 2. lit. b) SIWZ.
c) Wykonawca spelni warunek dotyczacy zdolno$ci technicznej lub
zawodowej, o ktorym mowa w rozdziale 5 pkt. 2. lit. ¢) SIWZ, jezeli
wykaze ze:

czes¢ nr 1 zadania:

1) zrealizowatl (rozpoczat 1 zakonczyt) w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy w tym okresie, petnienie
ustug nadzoru inwestorskiego branzy drogowej nad co najmniej
dwoma zadaniami polegajagcymi na budowie rozbudowie,
przebudowie lub remoncie drog.
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Wykonawca musi wskaza¢ osobe, ktora zostanie skierowana do

realizacji ~ zamdwienia,  legitymujaca  si¢  kwalifikacjami

zawodowymi, uprawnieniami, doswiadczeniem 1 wyksztatceniem
odpowiednim do funkcji jaka zostanie mu powierzona.

Wskazana osoba musi posiadac:

- uprawnienia budowlane bez ograniczen do nadzorowania robot w
specjalnosci drogowej lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow,

- doswiadczenie w branzy : min 3 lata ( od uzyskania uprawnien ),

cze$¢ nr 2 zadania:

1)

2)

zrealizowat (rozpoczat i zakonczyt) w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli

okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy w tym okresie, petnienie

ustug nadzoru inwestorskiego branzy telekomunikacyjnej nad co
najmniej dwoma zadaniami polegajagcymi na rozbudowie,
przebudowie lub remoncie drog.

Wykonawca musi wskaza¢ osobg, ktora zostanie skierowana do

realizacji ~ zamdwienia,  legitymujaca  si¢  kwalifikacjami

zawodowymi, uprawnieniami, do$wiadczeniem i1 wyksztalceniem
odpowiednim do funkcji jaka zostanie mu powierzona.

Wskazana osoba musi posiadac:

- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen telekomunikacyjnych lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow,

- doswiadczenie w branzy : min 3 lata ( od uzyskania uprawnien),

cze$é nr 3 zadania:

1)

2)

zrealizowat (rozpoczat 1 zakonczyt) w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli

okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, petnienie

ustug nadzoru inwestorskiego branzy gazowej nad co najmniej
dwoma zadaniami polegajacymi na rozbudowie, przebudowie lub
remoncie drog.

Wykonawca musi wskaza¢ osobe, ktdra zostanie skierowana do

realizacji zamowienia, legitymujaca si¢ kwalifikacjami

zawodowymi, uprawnieniami, do§wiadczeniem 1 wyksztatceniem
odpowiednim do funkcji jaka zostanie mu powierzona.

Wskazana osoba musi posiadaé:

- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow,

- doswiadczenie w branzy : min 3 lata ( od uzyskania uprawnien),

cze$¢ nr 4 zadania

1)

zrealizowat (rozpoczat i zakonczyt) w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy w tym okresie, petnienie
uslug nadzoru inwestorskiego branzy wodociggowej 1 kanalizacyjne;j
nad co najmniej dwoma zadaniami polegajacymi na rozbudowie,
przebudowie lub remoncie drog.
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2) Wykonawca musi wskaza¢ osobe, ktora zostanie skierowana do
realizacji ~ zamdwienia,  legitymujaca  si¢  kwalifikacjami
zawodowymi, uprawnieniami, doswiadczeniem 1 wyksztalceniem
odpowiednim do funkcji jaka zostanie mu powierzona.

Wskazana osoba musi posiadac:

- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisoéw,

- doswiadczenie w branzy : min 3 lata ( od uzyskania uprawnien),

czes¢ nr 5 zamoOwienia

1) zrealizowal (rozpoczat i zakonczyt) w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy w tym okresie, penienie
ustug nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej nad co najmniej
dwoma zadaniami polegajagcymi na rozbudowie, przebudowie lub
remoncie drog.

2) Wykonawca musi wskaza¢ osobg, ktora zostanie skierowana do
realizacji  zamoOwienia,  legitymujaca  si¢  kwalifikacjami
zawodowymi, uprawnieniami, do$wiadczeniem i wyksztalceniem
odpowiednim do funkcji jaka zostanie mu powierzona.

Wskazana osoba musi posiadac:

- uprawnienia budowlane w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow,

- doswiadczenie w branzy : min 3 lata ( od uzyskania uprawnien),

ZAPISY WSPOLNE DLA WSZYSTKICH CZESCI:

Osoby te muszg posiadaé aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do whasciwej izby

samorzadu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawg z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r, poz. 290 ze zm.) lub

roOwnowazne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Osoba bedaca obywatelem krajow czlonkowskich Unii Europejskiej, a wskazana jako

ekspert, od ktérego wymagane sg stosowne uprawnienia budowlane, powinien posiadaé

decyzj¢ wsprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w

Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu

niniejszego zamowienia — zgodnie z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii

Europejskiej(Dz.U. 2016 poz. 65).

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoOwienia, lub jego czes$ci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

8. Zamawiajacy jednoczes$nie informuje, Ze ,,stosowna sytuacja”, o ktorej mowa w
punkcie powyzej wystapi wylacznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
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podmiotéw musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujac zamoéwienie,
bedzie dysponowal niezbgednymi zasobami tych podmiotow, W
szczegolnos$ci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamowienia.

b) W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp,
bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym
nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep
do ich zasobdéw, Zamawiajacy zada dokumentow, ktore okres$lajg w
szczeg6lnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu;

2) sposob  wykorzystania zasobow innego podmiotu przez
Wykonawce przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres 1 okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu
zamoéwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosSciach ktérego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia,
zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

»Zobowigzanie innego podmiotu” powinno by¢ ztozone w oryginale. Moze

ono by¢ ztozone w formie pisemnego o$§wiadczenia innego podmiotu, ale

roéwniez w postaci innych dokumentéw (np. umowa przedwstgpna, umowa
generalna o wspotpracy). Istotne jest, aby z treSci przedlozonych
dokumentéw Zamawiajacy pozyskat informacje, o ktéorych mowa punktach
1), 2), 3)14) powyze;j.

»Zobowigzanie 1innego pomiotu” powinno wskazywa¢ w  sposob
jednoznaczny i bezwarunkowy wolg innego podmiotu udostgpnienia swoich
zasobow Wykonawcy ubiegajacemu si¢ o udzielenie zamoOwienia
publicznego.

C) Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolnos$ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spelniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp.

d) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub dos$wiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na
zdolnos$ciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg ustugi, do
realizacji ktorych te zdolno$ci s3 wymagane

e) Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolno$ciach lub
sytuacji innych podmiotéw na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy
Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow
wymienionych w Rozdziale 6 pkt 7 lit. b) SIWZ.

f) Jezeli zdolnos$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa podmiotu, o ktéorym mowa w pkt 7 niniejszego rozdziatu
SIWZ, nie potwierdzaja spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

9)

v Unia Europejska
SAMORZAD WOJEWODZTWA

WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

wykluczenia, Zamawiajagcy zgda, aby Wykonawca w terminie

okreslonym przez Zamawiajacego:

e  zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

e zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamoOwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktorej mowa w niniejszym
rozdziale SIWZ.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej

innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat

si¢ do wudostgpnienia zasobdéw, za szkod¢ poniesiong przez

Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostgpnienia tych zasoboéw, chyba

ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

9. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza si¢:

3)
b)

d)

f)

Wykonawce, ktory nie wykazatl spelniania warunkéw udziatu w

postgpowaniu lub nie wykazat braku podstaw wykluczenia;

Wykonawce bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za

przestepstwo:

e 0 ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art.
228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z pézn. zm.) lub
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016 1. poz. 176),

e o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

o  skarbowe,

e 0 ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
0 skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769).

Wykonawce, jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub
nadzorczego, wspoélnika spotki w spdice jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestgpstwo, o ktérym mowa w
pkt 9.b. Rozdziatu 5 SIWZ;
Wykonawce, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub
ostateczng decyzj¢ administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow,
optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze
wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarl wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

Wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego

niedbalstwa wprowadzit zamawiajacego w blad przy przedstawieniu

informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w

postepowaniu lub ktory zatail te informacje lub nie jest w stanie

przedstawi¢ wymaganych dokumentow;

Wykonawce, ktory w  wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa

przedstawil informacje wprowadzajace w btad zamawiajacego, mogace

mie¢ istotny wpltyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego

W postepowaniu o udzielenie zamowienia;
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Wykonawce, ktory bezprawnie wptywat lub probowal wptynaé na
czynnos$ci zamawiajacego lub pozyskac informacje poufne, mogace dac¢
mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

Wykonawce, ktory brat udziat w przygotowaniu postgpowania o
udzielenie zaméwienia lub ktérego pracownik, a takze osoba wykonujaca
prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej
umowy o S$wiadczenie ustug, bral udzial w przygotowaniu takiego
postgpowania, chyba ze spowodowane tym zakldcenie konkurencji moze
by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z
udzialu w postepowaniu;

Wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce
na celu zaktocenie konkurencji miedzy wykonawcami w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za
pomoca stosownych $rodkéw dowodowych;

Wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt
zakaz ubiegania si¢ 0 zamoOwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia
28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialno$ci podmiotéw zbiorowych za
czyny zabronione pod grozbg kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

Wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytutem srodka zapobiegawczego
zakaz ubiegania si¢ 0 zamoOwienia publiczne;

Wykonawcoéw, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitalowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentoéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), zlozyli odrgbne
oferty, oferty czeSciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejace migdzy nimi powigzania
nie prowadza do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia.

10. Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp z post¢powania o udzielenie
zamowienia Zamawiajacy wyklucza réwniez Wykonawce:

1)

2)

3)

w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r., poz. 978, 1259,
1513, 1830 1 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadtosc
ogloszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci
zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadiego, chyba ze sad zarzadzit likwidacj¢ jego majatku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U.
z 2015r., poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, co
podwaza jego uczciwos¢, w szczegolnosci, gdy Wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub
nienalezycie wykonal zamowienie, co Zamawiajacy jest w stanie
wykaza¢ za pomocg stosownych srodkoéw dowodowych,;

ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo
nienalezycie wykonal w istotnym stopniu wczesniejsza umowg w
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sprawie zamoéwienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg
Z Zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co
doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasagdzenia odszkodowania;

Rozdzial 6 — Wykaz oSwiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie
warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

ZAPISY WSPOLNE DLA WSZYSTKICH CZESCI:

W zakresie wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w

postepowaniu, o ktorych mowa w rozdziale 5 pkt 2 SIWZ, Wykonawca do oferty

dotacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie wskazanym przez

Zamawiajacego w ogloszeniu o zamodwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia, ktorego wzor stanowi Zalacznik nr 2 do SIWZ - Oswiadczenie

wykonawcy dotyczace spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu.

1. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w rozdziale
5 pkt 91 10 SIWZ, Wykonawca do oferty dotacza aktualne na dzien sktadania ofert
oswiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego W ogloszeniu o
zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, ktéorego wzor
stanowi Zalacznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie wykonawcy dotyczace
przestanek wykluczenia z postepowania

2. Oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 1 1 2 niniejszego Rozdziatu, stanowia
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu
oraz nie podlega wykluczeniu.

3. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez wykonawcow
o$wiadczenia o ktorym mowa w pkt 1 i w pkt 2 niniejszego rozdziatu sktada kazdy
z wykonawcdéw wspolnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. Os§wiadczenia te majg
potwierdza¢ spetlnianie warunkow udzialu w postepowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4.  Wykonawca, ktoéry powotuje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w
jakim powotuje si¢ na ich zasoby, warunkéw udziatu w postgpowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 1 i w pkt 2
niniejszego Rozdziatu SIWZ.

5. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie
wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen 1 dokumentéw potwierdzajacych spetlnianie warunkow udzialu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, ktore wymaga Zamawiajacy tj.:

a) W celu potwierdzenia spetniania warunku udzialu w postepowaniu
dotyczacego zdolnos$ci technicznej lub zawodowej okreslonego w Rozdziale 5
pkt 6. lit ¢) SIWZ:

1) wykazu ustug wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 3 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert , a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartos$ci,
przedmiotu, dat wykonania 1 podmiotéw, na rzecz ktorych ustugi te
zostaly wykonane, oraz zalagczeniem dowodow okreslajacych czy te
ustugi zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
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na rzecz ktorego ustugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty (Zalacznik nr 5 do
SIWZ);

2) wykazu os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji
zaméOwienia publicznego, w szczegodlnosci odpowiedzialnych za
swiadczenie ustug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbgdnych
do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci. (Zalgcznik nr 6 do SIWZ),

b) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w
postepowaniu:
1) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji

o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
Jezeli w dokumentach sktadanych w celu potwierdzenia spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, kwoty beda wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostang
przeliczone na PLN wg $redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurséw $rednich walut
obcych) w dniu zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ktorej mowa w art. 86 ust. 5
ustawy PZP, przekazuje Zamawiajagcemu o§wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku
przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawic
dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadzg do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. Wzor oSwiadczenia o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o
ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Zalacznik nr 4 do
SIWZ.
Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia o$wiadczen Iub dokumentow
potwierdzajacych spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu i brak podstaw
wykluczenia z postgpowania, jezeli zamawiajacy posiada oswiadczenia lub
dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca
bezptatnych 1 ogolnodostgpnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalno$ci podmiotdéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

11. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostgpnosci oswiadczen lub

dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 7 i 14 niniejszego rozdziatu, w formie
elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogolnodostgpnych 1
bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawce o§wiadczenia lub dokumenty.

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcg o$§wiadczen lub dokumentow, o ktorych

mowa w punkcie 7 i 14 niniejszego Rozdziatu, ktore znajduja si¢ w posiadaniu
zamawiajacego, w szczegolnosci oswiadczen lub dokumentéw przechowywanych
przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiajagcy w celu
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potwierdzenia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 1 3 ustawy,
korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokumentow, o ile sg one aktualne.

14. Dokumenty podmiotow zagranicznych:

1) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentoéw, o ktorych mowa w Rozdziale 6
pkt 7 lit. ¢) SIWZ:

a) sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktoérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, Ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci —
wystawione nie wcze$niej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania ofert.

2) Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentdw, o ktorych mowa w
pkt 14. Ppkt 1) powyzej, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajagcym
odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0sob
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument
miat dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
wlasciwym ze wzgledu na siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o ktorych mowa w zdaniach
poprzedzajacych powinny by¢ wystawione w terminach odpowiednich dla
dokumentoéw wymienionych w pkt. 14. ppkt. 1) niniejszego Rozdzialu SIWZ.

3) W przypadku watpliwos$ci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ do wlasciwych organdéw odpowiednio kraju, w
ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotyczacych tego dokumentu.

15. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podje¢te przez niego Srodki sg wystarczajace do
wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzadzonej przestepstwem lub przestgpstwem skarbowym, zado$cuczynienie
pieni¢zne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspotprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych
srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sa odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postgpowaniu  Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia oraz
nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

16. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wagg i

17.

szczegOlne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajagce dowody
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji

innych podmiotdow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentdéw wymienionych w Rozdziale 6 pkt 7

lit. b) SIWZ.
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Inne dokumenty:
1) Jezeli Wykonawca bedzie polega¢ na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z
nim stosunkéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac
zamoOwienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow,
w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia
(na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 8 niniejszej SIWZ).
Jezeli wykaz, o§wiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty beda
budzi¢ watpliwo$ci zamawiajacego, moze on zwroci¢ si¢ bezposrednio do
wlasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
W przypadku, o ktérym mowa w pkt 11 powyzej Zamawiajagcy moze zada¢ od
Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski wskazanych przez
Wykonawcg 1 pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego dokumentow.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 roku dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy Pzp ,
sktadane sg w oryginale. Dokumenty, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, inne niz o$wiadczenia, o ktorych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej ,,za
zgodnos¢ z oryginatem”.
Za oryginal uwaza si¢ oSwiadczenie lub dokumenty zlozone w formie pisemnej
podpisane odpowiednio wlasnorecznym podpisem.
Poswiadczenia ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zmoéwienia publicznego , w zakresie
dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.
Poswiadczenie ,,za zgodno$¢ z oryginatem” nastgpuje w formie pisemnej lub w
formie elektronicznej podpisane odpowiednio wiasnorgcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku poswiadczenia ,,za
zgodno$¢ z oryginatem” kopii dokumentow przez osobe(y) nie wymienione w
dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy wraz z oferta
ztozy¢ stosowne Petnomocnictwo.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z tlumaczeniem na
jezyk polski.
W przypadku, gdy ofert¢ podpisuje jeden ze wspolnikow spotki cywilnej do oferty
nalezy zalaczy¢ pelmomocnictwo udzielone przez pozostatych wspdlnikow do
ztozenia oferty w niniejszym postgpowaniu.
Jezeli wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktorym mowa w Rozdziale 6 pkt 112
SIWZ, os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spelnianie warunkow
udzialu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentow
niezb¢dnych do przeprowadzenia postgpowania, oswiadczenia lub dokumenty sa
niekompletne, zawieraja bledy lub budzg wskazane przez zamawiajacego
watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia, uzupekienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postepowania.
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Uzupelniane dokumenty i o$wiadczenia musza by¢ zlozone w oryginale lub
kopii poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginalem” odpowiednio przez podmioty,
ktorych dotycza. Dokumenty i oSwiadczenia przestane faksem musza zostacé
dostarczone rowniez w formie pisemnej.

Jezeli wykonawca nie zlozy wymaganych pelnomocnictw albo zlozy wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.

Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia
wyjasnien dotyczacych o$wiadczen lub dokumentoéw potwierdzajacych spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, spetnianie przez oferowane roboty budowlane
wymagan okreslonych przez zamawiajacego oraz brak podstaw wykluczenia -
wskazanych w ogloszeniu o zamowieniu 1 specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.
Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zamowienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania
wezwa¢ wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektorych os$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu, spetniajag warunki
udzialu w postgpowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze
ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do zlozenia
aktualnych o$wiadczen lub dokumentow.

. UWAGA!

30

Zamawiajacy zastosuje W niniejszym postgpowaniu przetargowym procedurg
uregulowang w art. 24aa ustawy — Prawo zamowien publicznych, zgodnie z ktorym
Zamawiajagcy moze, W postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona¢ oceny ofert, a nastepnie zbadaé, czy
Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ile taka mozliwos¢
zostala przewidziana w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia lub w
ogloszeniu o zamoéwieniu.

Jezeli Wykonawca, o ktorym mowa powyzej, uchyla si¢ od zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu Wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong
sposrod pozostatych ofert.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia
wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
oswiadczen 1 dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdzial 7 — Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z
Wykonawcami oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentéw, a takze
wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa si¢
zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za posrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 .
poz. 1113), osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
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$wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).

W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawca winien postugiwac
si¢ numerem sprawy okreslonym w SIWZ.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawce pisemnie winny by¢ sktadane na adres: Zarzad Drég Powiatowych, pl.
Kosciuszki 4, 64-100 Leszno

Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawce drogg elektroniczng winny by¢ kierowane na adres:
zamowienia@zdp.leszno.pl, a faksem na nr (65) 525 69 79.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu $rodkow
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
$wiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenie
otrzymania korespondencji przez Wykonawcg, Zamawiajagcy uzna, ze
korespondencja wyslana przez Zamawiajacego na numer faksu/adres poczty
elektronicznej podany przez Wykonawce w ofercie, zostata Wykonawcy doreczona
w sposOb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z jej trescia.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajagcego do porozumiewania
Wykonawcami sa:

Tomasz Knop - spec. ds. drog i mostow,

2) Halina Pendias - spec. ds. zamowien publicznych

Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy Pzp nie pozwalaja na
jakikolwiek inny kontakt — zarowno z Zamawiajacym jak i osobami uprawionymi
do porozumiewania si¢ z Wykonawcami — niz wskazany w niniejszym Rozdziale
SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie reagowal na inne formy
kontaktowania si¢ z nim, w szczegdlnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w
swojej siedzibie.

Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow.

Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, kierujac wniosek na adres: Zarzad Drog
Powiatowych, Plac Kosciuszki 4, 64 — 100 Leszno. Zamawiajacy prosi o
przekazywanie pytan droga elektroniczng (na adres wskazany w pkt 4 powyzej) w
formie edytowalnej, gdyz skroci to czas udzielania wyjasnien.

Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien na wszelkie zapytania zwigzane z
trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jednak nie pdzniej niz na 2
dni przed uptywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, Zze wniosek o
wyjasnienie treSci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia wptynat do
Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uplywa polowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
wptynie po uptywie terminu skladania wniosku, o ktorym mowa powyzej, lub
dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania
wniosku o wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazal Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia, bez ujawnienia Zrodia
zapytania oraz zamie$ci na stronie internetowej, na ktérej jest udostgpniona

si¢ z
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Specyfikacja.

Pisemne odpowiedzi na ztozone zapytania stang si¢ integralng cz¢$cig Specyfikacji
Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig
niniejszej SWIZ a tres$cig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy
przyja¢ tres¢ pisma zawierajgcego poOzniejsze oswiadczenie lub wyjasnienie
Zamawiajacego.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp,
moze zada¢ od Wykonawcy pisemnych wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej
oferty.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
Pzp, moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ tre$¢ Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia. Dokonang zmiang Specyfikacji Zamawiajacy
udostgpni na stronie internetowe;.

Jezeli w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia prowadzi do zmiany tresci
ogloszenia o zamoOwieniu, Zamawiajacy zamieszcza ogloszenie o zmianie
ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
nieprowadzacej do zmiany tre$ci ogloszenia o zmowieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuza
termin skladania ofert i informuje o tym Wykonawcow, ktéorym przekazano
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, oraz zamieszcza informacj¢ na
stronie internetowej. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy Pzp stosuje si¢ odpowiednio.
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim, w zwigzku z czym wszelka
korespondencja skladana w trakcie postepowania miedzy Zamawiajacym a
Wykonawcami musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone
w jezyku obcym muszg by¢ sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

Rozdzial 8 - Wymagania dotyczace wadium

Wadium nie wymagane.

Rozdzial 9 — Termin zwigzania oferta

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania
oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedhuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie
zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60
dni.

Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertag nie powoduje
utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia
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dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli
Wykonawca nie wyrazi zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na
przedluzenie terminu zwigzania oferta.

Rozdzial 10 — Opis sposobu przygotowywania ofert

ZAPISY WSPOLNE DLA WSZYSTKICH CZESCI:

1.

u

10.

11.

12.

13.

Oferte sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej. Zamawiajacy

nie dopuszcza skladania oferty w postaci elektronicznej.

Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzi si¢ w jezyku polskim i

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zlozenie os$wiadczen, oferty oraz innych

dokumentéw w jednym z jezykow powszechnie uzywanych w handlu

mig¢dzynarodowym.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z ttumaczeniem na

jezyk polski.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci niniejszej SIWZ.

Wzér formularza oferty stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ.

Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze

lub inng trwalg i czytelng technikg. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobg

upowazniona do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan

w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty, zgodnie z forma reprezentacji

Wykonawcy okreslong w rejestrze lub w innym dokumencie, wtasciwym dla danej

formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetlnomocnionego przedstawiciela

Wykonawcy.

Jezeli Wykonawce reprezentuje petnomocnik, wraz =z oferta sklada sie

petnomocnictwo.

Podpisy Wykonawcy na ofercie, oswiadczeniach i dokumentach musza by¢ ztozone

w sposob pozwalajacy zidentyfikowa¢ osobe podpisujaca. Zaleca si¢ opatrzenie

podpisu pieczatka z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujace;.

Ofert¢ sporzadza si¢ w sposOb staranny, czytelny i trwaly. Stwierdzone przez

Wykonawce w ofercie bledy i omytki w zapisach — przed jej ztozeniem — poprawia

si¢ przez skreSlenie dotychczasowej tresci i wpisanie nowej, z zachowaniem

czytelnosci blednego zapisu, oraz podpisanie poprawki przez osoby podpisujace

oferte i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

Oferte nalezy przygotowac tak, aby z zawartoscig oferty nie mozna bylo zapoznac

si¢ przed uplywem terminu sktadania ofert.

Zaleca si¢, aby Wykonawca zbroszurowal ofert¢ oraz aby wszystkie kartki oferty

byly ponumerowane, parafowane i spigte w sposéb uniemozliwiajacy wypadnigcie

jakiegokolwiek z dokumentow oferty.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit

wzory w formie zatacznikow do niniejszej SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z

tymi wzorami co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

Na oferte skladaja sie nastepujace dokumenty i oSwiadczenia:

a) wypeliony Formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru
stanowigcego Zalacznik nr 1 do SIWZ,

b) o$wiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale 6 pkt. 1 i pkt. 2 niniejszej SIWZ
(zalaczniki nr 2 i 3 do SIWZ),
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c) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienia warunkow
udzialu w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamoOwieni, lub jego czg$ci, bedzie polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych
podmiotow — do oferty powinien dolaczy¢ zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozycji niezbgednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamoOwienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 8 niniejszej SIWZ).

Wymaga si¢, aby oferta byta zlozona w zamknigtej kopercie lub innym opakowaniu

zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposoéb gwarantujacy

zachowanie poufnosci jej tresci do chwili jej otwarcia.

Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firmg) i adresem Wykonawcy,

zaadresowane do Zamawiajacego na adres:

Zarzad Drog Powiatowych
64-100 Leszno
Plac KoS$ciuszki 4

Oraz opisane:

»Oferta na: pelnienie nadzoru inwestorskiego nad ,,Przebudowa drogi powiatowej

nr 3903P — odcinek DW 305 — granica powiatu wraz z budowa obwodnicy

Boguszyna na odcinku od DW 305 — do skrzyzowania z droga gminna nr 712638P
wraz z budowq obwodnicy Boguszyna w ramach zadania ,,Budowa i przebudowa
drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewddzkiej 305 do wezla drogi

15.

16.

17.

18.

19.

S5 — Nietgzkowo”
(W70 1| zamoOwienia
Nie otwiera¢ przed dniem 19.07.2017 r. godz. 10:15”

Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofaé
oferte.

Czynno$¢ wycofania jak 1 zmiany oferty moze dokona¢ wyltacznie osoba
uprawniona do dzialania w imieniu Wykonawcy.

W przypadku wycofania oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, Ze
ofert¢ wycofuje. Oswiadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w
zamknigtej kopercie lub innym opakowaniu, ktoéra musi zawiera¢ nazwe
postepowania i znak sprawy oraz napis: ,,O$wiadczenie o wycofaniu oferty”
Oswiadczenie o wycofaniu oferty musi zawiera¢ co najmniej nazwe¢ i adres

Wykonawcy, tres¢ oswiadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby
lub 0séb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty, okreslajac zakres tych zmian. Zmiany winny by¢ dorgczone
Zamawiajacemu na piSmie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu
sktadania ofert. Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak,
jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
»ZMIANA”.

Oswiadczenie o zmianie oferty musi zawiera¢ nazwe i adres Wykonawcy oraz
podpis Wykonawcy.

Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisdbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej
niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz
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wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnic¢ przedsi¢biorstwa. W takim
przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa
klauzulg ,,tajemnica przedsi¢biorstwa - nie udostepnia¢”. Wykonawca nie moze
zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a takze informacji dotyczacych ceny,
terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji zawartych w jego ofercie.
Wykonawca moze ztozy¢ jedna oferte.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem 1 zlozeniem oferty ponosi
Wykonawca.

W przypadku nieprawidlowego opisania, zaadresowania lub zamknigcia opakowania
oferty, Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialno$ci za zle skierowanie oferty
(przesytki) 1 jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie wezmie udziatu
W postepowaniu.

Rozdzial 11 — Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

w

oo

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknigtej kopercie (opakowaniu) w siedzibie
Zamawiajgcego tj.: Zarzad Drég Powiatowych; 64-100 Leszno przy Placu
Kosciuszki 4, pokdj nr 2 do dnia 19.07.2017 r roku do godz. 10%°
Decydujace znaczenie dla zachowania terminu skladania ofert ma data i godzina
wpltywu oferty w miejsce wskazane w pkt 1, a nie data jej wystania przesytka
pocztowa lub inng.
Oferta zlozona po terminie zostanie niezwlocznie zwrécona Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastapi dnia 19.07.2017 r. roku o godz. 10" w siedzibie
Zamawiajacego tj.: w Zarzadzie Drog Powiatowych; 64-100 Leszno przy Placu
Kosciuszki 4, pokdj nr 2
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i
warunkow platnosci zawartych w ofertach.
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy
zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczace:

a) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

C) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci

zawartych w ofertach.

Rozdzial 12 — Opis sposobu obliczenia ceny

Cena ofertowa podana przez Wykonawce w formularzu oferty, jest wyrazong w
pienigdzu, tacznie z nalezng stawka podatku od towardéw 1 ustug VAT w wysokosci
239% warto$ci ustugi i innych §wiadczen, stanowigcych przedmiot zamédwienia.

2. Cena ofertowa musi obejmowac wszystkie koszty wykonania niniejszego zamowienia,

wynikajace z niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, postanowien
projektu umowy, wizji lokalnej miejsca robot oraz informacji i wyjasnien uzyskanych
od Zamawiajacego.
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3. Ceng oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich (PLN) cyfrowo i stownie z
doktadnoscia niewieksza niz dwa miejsca po przecinku.

4. Rozliczenia finansowe pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca beda prowadzone w
ztotych polskich.

5. Cena ofertowa nie bedzie podlegata waloryzacji.

Rozdzial 13 — Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty, Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastgpujgcymi kryteriami i
ich znaczeniem odregbnie dla:
a) czesci nr 1 zamdwienia— petnienie nadzoru inwestorskiego branzy drogowej
1. Najnizsza cena ofertowa brutto —waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana bedzie cena ofertowa brutto, podana
przez Wykonawce w formularzu ofertowym. Maksymalng licze punktow
otrzyma oferta z najnizszg ceng ofertowa (60 pkt). Pozostale oferty zostang
ocenione wg nastepujacego wzoru:

Pe = (Cn/Ch) x 60 [pki]

Pc — oznacza punkty w kryterium ,,najnizszej ceny ofertowej brutto”

Cn — oznacza najnizsza cen¢ brutto sposrod ofert niepodlegajacych
odrzuceniu

Cb — oznacza cen¢ brutto badanej oferty

2. Doswiadczenie Inspektora nadzoru —waga kryterium to 40 pkt.
Ocena dokonana zostanie na podstawie doswiadczenia Inspektora nadzoru w
zakresie branzy drogowej (od momentu uzyskania uprawnien) podanego w
latach - wskazanego przez Wykonawce w formularzu oferty.

[lo$¢ punktéw w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z ponizszg tabelg :

Doswiadczenie w latach: [lo$¢ punktow:
2 0
3 10
4 20
5 30
6 i wiecej 40
UWAGA:

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta uzyska najwigksza
1los¢ punktow (P) obliczonych zgodnie z powyzszymi zasadami wg wzoru:
P=P¢+ Py
gdzie:
P — faczna liczba punktow oferty oceniane;j
Pc — liczba punktow uzyskana w kryterium ,,cena”
Pd — liczba punktow uzyskanych w kryterium ,,doswiadczenie zawodowe”
i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie — Prawo
zamowien publicznych oraz niniejszej SIWZ.
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b) czeSci nr 2 zamodwienia— pelnienie  nadzoru inwestorskiego branzy
telekomunikacyjnej
1. Najnizsza cena ofertowa brutto —waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana bedzie cena ofertowa brutto, podana
przez Wykonawce w formularzu ofertowym. Maksymalng licze punktow
otrzyma oferta z najnizszg ceng ofertowa (60 pkt). Pozostate oferty zostang

ocenione wg nastgpujacego wzoru:
P. = (Cn/Cb) x 60 [pkt]

Pc — oznacza punkty w kryterium ,,najnizszej ceny ofertowej brutto”

Cn — oznacza najnizszg cen¢ brutto sposrod ofert niepodlegajacych
odrzuceniu

Cb — oznacza ceng brutto badanej oferty

2. Doswiadczenie Inspektora nadzoru — waga kryterium to 40 pkt.
Ocena dokonana zostanie na podstawie doswiadczenia Inspektora nadzoru w
zakresie branzy telekomunikacyjnej(od momentu uzyskania uprawnien)
podanego w latach - wskazanego przez Wykonawce w formularzu oferty.

[lo$¢ punktow w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z ponizszg tabelg :

Doswiadczenie w latach: [lo$¢ punktow:
2 0
3 10
4 20
5 30
6 1 wigcej 40
UWAGA:

Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcey, ktorego oferta uzyska
najwiekszg 1los¢  punktow (P) obliczonych zgodnie z powyzszymi zasadami
WQg WZoru:

P=P;+Py
gdzie:
P — taczna liczba punktow oferty oceniane;j
Pc — liczba punktow uzyskana w kryterium ,,cena”
Pd — liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,doswiadczenie zawodowe”
i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie — Prawo
zamoOwien publicznych oraz niniejszej SIWZ.

c) czeSci nr 3 zamowienia— petnienie nadzoru inwestorskiego branzy gazowej
1. Najnizsza cena ofertowa brutto — waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana bedzie cena ofertowa brutto, podana
przez Wykonawce w formularzu ofertowym. Maksymalng licze punktow
otrzyma oferta z najnizsza ceng ofertowag (60 pkt). Pozostate oferty zostang
ocenione wg nastepujacego wzoru:
P. = (Cn/Cb) x 60 [pkt]
Pc — oznacza punkty w kryterium ,,najnizszej ceny ofertowej brutto”
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Cn — oznacza najnizsza cen¢ brutto sposrod ofert niepodlegajacych
odrzuceniu

Cb — oznacza ceng brutto badanej oferty

2. Doswiadczenie Inspektora nadzoru —waga kryterium to 40 pkt.
Ocena dokonana zostanie na podstawie doswiadczenia Inspektora nadzoru w
zakresie branzy gazowej(od momentu uzyskania uprawnien) podanego w latach
- wskazanego przez Wykonawce w formularzu oferty.

[lo$¢ punktow w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z ponizszg tabelg :

Doswiadczenie w latach: Ilo$¢ punktow:
2 0
3 10
4 20
5 30
6 1 wigcej 40
UWAGA:

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta uzyska najwigksza
ilo§¢ punktow (P) obliczonych zgodnie z powyzszymi zasadami wg wzoru:
P=P;+ Py
gdzie:
P —taczna liczba punktow oferty ocenianej
Pc — liczba punktéw uzyskana w kryterium ,,cena”
Pd — liczba punktow uzyskanych w kryterium ,,doswiadczenie zawodowe”
I odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie — Prawo
zamowien publicznych oraz niniejszej SIWZ.

d) cze$ci nr 4 zamowienia— pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy wodociggowej i
kanalizacyjnej
1. Najnizsza cena ofertowa brutto —waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana bedzie cena ofertowa brutto, podana
przez Wykonawce w formularzu ofertowym. Maksymalng licze punktow
otrzyma oferta z najnizsza ceng ofertowa (60 pkt). Pozostate oferty zostang
ocenione wg nastepujacego wzoru:
P. = (Cn/Cb) x 60 [pkt]

Pc — oznacza punkty w kryterium ,,najnizszej ceny ofertowej brutto”

Cn — oznacza najnizszg cen¢ brutto sposrod ofert niepodlegajacych
odrzuceniu

Cb — oznacza ceng brutto badanej oferty

2. Doswiadczenie Inspektora nadzoru — waga kryterium to 40 pkt.
Ocena dokonana zostanie na podstawie do§wiadczenia Inspektora nadzoru w
zakresie branzy wodociggowe] 1 kanalizacyjnej(od momentu uzyskania
uprawnien) podanego w latach - wskazanego przez Wykonawce w formularzu
oferty.

[lo§¢ punktéw w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z ponizszg tabelg :
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Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta uzyska najwicksza

ilo$¢ punktow (P) obliczonych zgodnie z powyzszymi zasadami wg wzoru:

gdzie:

P=P.+Py

P —taczna liczba punktow oferty ocenianej
Pc — liczba punktéw uzyskana w kryterium ,,cena”

Pd — liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,do§wiadczenie zawodowe”

i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie — Prawo
zamowien publicznych oraz niniejszej SIWZ.

e) czesci nr 5 zamdwienia— pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej

1. Najnizsza cena ofertowa brutto —waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana bedzie cena ofertowa brutto, podana
przez Wykonawce w formularzu ofertowym. Maksymalng licze punktow
otrzyma oferta z najnizszg ceng ofertowa (60 pkt). Pozostale oferty zostana
ocenione wg nastgpujacego wzoru:

Pe = (Cn/Ch) x 60 [pki]

Pc — oznacza punkty w kryterium ,,najnizszej ceny ofertowej brutto”

Cn — oznacza najnizszg cen¢ brutto sposrod ofert niepodlegajacych
odrzuceniu

Cb — oznacza ceng brutto badanej oferty

. Doswiadczenie Inspektora nadzoru — waga kryterium to 40 pkt.
Ocena dokonana zostanie na podstawie do$wiadczenia Inspektora nadzoru w
zakresie branzy elektrycznej (od momentu uzyskania uprawnien) podanego w
latach - wskazanego przez Wykonawce w formularzu oferty.

[lo$¢ punktéw w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z ponizszg tabelg :

Do$wiadczenie w latach: Ilo$¢ punktow:
2 0
3 10
4 20
5 30
6 1 wigcej 40

UWAGA:
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Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta uzyska najwickszg

ilo$¢ punktow (P) obliczonych zgodnie z powyzszymi zasadami wg wzoru:
P=P:+ Py

gdzie:

P — taczna liczba punktow oferty ocenianej

Pc — liczba punktéw uzyskana w kryterium ,,cena”

Pd — liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,doswiadczenie zawodowe”

I odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie — Prawo

zamoOwien publicznych oraz niniejszej SIWZ.

ZAPISY WSPOLNE DLA WSZYSTKICH CZESCI:

1. Na podstawie powyzszych kryteriéw zostanie sporzadzone zbiorcze zestawienie
oceny ofert. Punkty beda liczone z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku.
Najwyzsza suma liczby punktow uzyskanych w poszczegdlnych kryteriach
wyznaczy najkorzystniejszg oferte.

2. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada¢ bedzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w niniejszej SIWZ i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na
to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow
oceny ofert, Zamawiajacy sposrod tych ofert dokona wyboru oferty z najnizsza
ceng, a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa
Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

4. Wykonawcy, skladajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowa¢ cen wyzszych niz
zaoferowane w ztozonych ofertach.

5. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji
elektroniczne;j.

Rozdzial 14 — Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy informuje niezwlocznie

wszystkich Wykonawcow o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania 1 adres, jezeli jest miejscem wykonywania
dziatalnosci wykonawcy, ktorego ofert¢ wybrano, oraz nazwy albo imiona 1
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli s3 miejscami
wykonywania dziatalno$ci wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert 1 tagczng punktacje,

2) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a
w przypadkach, o ktorych mowa w art. 89 ust. 4 1 5, braku réwnowaznosci lub
braku spetniania wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

4) uniewaznieniu postgpowania

— podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

2. Wykonawcy, ktory ztozyl wybrang oferte, Zamawiajacy okres§li miejsce i termin
zawarcia umowy.
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3. Zamawiajacy udostepni informacje, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1) i 4) powyzej,
na stronie internetowej http://bip.zdp.leszno.pl/

4. Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem
art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato
przestane przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej, albo 10 dni — jezeli
zostalo przestane w inny sposob (np. pocztg). Podpisanie umowy nastapi w siedzibie
Zamawiajacego.

5. Zamawiajagcy moze zawrze¢ umowe¢ w sprawie zamoOwienia publicznego przed
uptywem terminéw, o ktorych mowa powyzej, jezeli:

a) w postepowaniu o udzielenie zamdowienia ztozono tylko jedng ofertg lub

b) uptynagl termin do wniesienia odwotania na czynno$ci zamawiajacego
wymienione w art. 180 ust. 2 lub w nastepstwie jego wniesienia Izba oglosita
wyrok lub postanowienie konczace postgpowanie odwotawcze

6. Jezeli oferta Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoOwienia
zostanie wybrana, Zamawiajacy bedzie zada¢ przed zawarciem umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow,
zawierajacg w swojej tresci minimum nastepujgce postanowienia:

a) okreslenie stron umowy;

b) zobowiazanie do realizacji przedsiewzigcia gospodarczego obejmujacego swoim
zakresem przedmiot zamowienia;

c) okreslenie, ktory z podmiotdw jest upowazniony do wystepowania w imieniu
pozostatych (lider) przy realizacji ww. zamowienia, wskazanie osoby
petnomocnika oraz zakresu jego pelnomocnictwa;

d) oznaczenie czasu trwania wspolpracy Wykonawcoéw wspolnie realizujacych
zamoOwienie, obejmujgcego minimum okres realizacji przedmiotu zamdwienia;

e) role i zadania kazdego z Wykonawcow wspdlnie realizujacych zamowienie;

f) stwierdzenie solidarnej odpowiedzialnosci kazdego cztonka konsorcjum wobec
Zamawiajacego, w trakcie realizacji zamowienia jak 1 z tytulu rekojymi 1
udzielonej gwarancji;

g) wykluczenie mozliwosci  wypowiedzenia umowy  konsorcjum = przez
ktéregokolwiek z jego cztonkdéw do czasu wykonania zamdowienia;

h) lider jest uprawniony do otrzymywania ptatnosci;

i) wskazanie, iz zaptata dokonana na rzecz lidera zwalnia Zamawiajacego z dlugu
wzgledem Wykonawcow;

j) lider ma prawo do zaciggania zobowigzan i otrzymywania instrukcji dla i w
imieniu wszystkich stron (partneréw);

k) numery i nazwy rachunkéw bankowych, na ktore beda dokonywane platnosci z
tytutu realizacji przedmiotowej Umowy,

) zakaz zmian w umowie regulujacej wspOlprace Wykonawcow bez zgody
Zamawiajacego.

Nie dopuszcza si¢ sktadania umowy przedwstgpnej regulujacej wspotprace lub

umowy zawartej pod warunkiem zawieszajacym.

7. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze
soba dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zataczonych do oferty.

8. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego.

9. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaja negocjacjom.

10. W celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, Wykonawca, ktérego
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oferte wybrano, jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy sktada:

1) petlnomocnictwo, jezeli umowe podpisuje pelnomocnik,

2) umowg¢ regulujacg wspotprace Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sig
o udzielenie zamdwienia, jezeli oferta tych Wykonawcow zostanie
wybrana,

3) dokumenty potwierdzajagce posiadanie uprawnien do kierowania
robotami budowlanymi przez osoby skierowane przez Wykonawce do
realizacji zamoOwienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie
robotami budowlanymi, o ktérych mowa w Rozdziale 5 pkt 6 lit. ¢) ppkt.
2) SIWZ,

11. W przypadku wybrania oferty Wykonawcy zamierzajacego realizowa¢ zamdowienie
z udzialem podwykonawcOw majg zastosowanie przepisy rozdzialu 15 niniejszej
SIWZ.

Rozdzial 15 — Wymagania i informacje dotyczace umowy o podwykonawstwo

1. Zamawiajacy ze wzgledu na specyfike zamowienia zastrzega obowiazek osobistego
wykonania przez wykonawcow kluczowych czesci zamdwienia.

Rozdzial 16 — Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

1. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Rozdzial 17 — Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do
tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogélne warunki
umowy albo wzdér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl
Z nim umowe w sprawie zamoéwienia publicznego na takich warunkach

ZAPISY WSPOLNE DLA WSZYSTKICH CZESCI:

1. Zamawiajacy wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w
sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w projekcie umowy
stanowigcym zalacznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy chyba, ze zachodzi co najmniej
jedna z okolicznos$ci zawartych w § 9 wzoru umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

4. Umowa na wykonanie zamowienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawca,
ktory spetni wszystkie postawione wymagania 1 ktorego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza.

5. O miejscu 1 terminie zawarcia umowy Zamawiajacy poinformuje wybranego
Wykonawce pismem powiadamiajacym o wyborze jego oferty.
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Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy oraz wniesione zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Umowa zostanie zawarta na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy.

Rozdzial 18 — Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych
Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamowienia

Odwotanie przysluguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynno$ci Zamawiajgcego podjetej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia lub
zaniechania czynno$ci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie
ustawy Pzp.
Odwotanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci:

a) okreslenia warunkow udziatlu w postepowaniu;

b) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia;

c) odrzucenia oferty odwotujacego;

d) opisu przedmiotu zamowienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwotanie powinno wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci
Zamawiajacego, ktorej zarzuca si¢ niezgodnos$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawieraé
zwigzle przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okoliczno$ci
faktyczne 1 prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.
Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemne;j
lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub
rownowaznego $rodka, spetniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do
whniesienia odwolania w taki sposob, aby mdgt on zapoznad si¢ z jego tresciag przed
uplywem tego terminu. Domniemywa si¢, iz Zamawiajacy mogl zapozna¢ si¢ z
trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego
kopii nastgpito przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej.
Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajacego stanowigce] podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w
sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni
- jezeli zostaty przestane w inny sposob.
Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamowieniu, a jezeli postgpowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowe;.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 6 i 7 niniejszego
Rozdzialu SIWZ wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy
zachowaniu  nalezytej staranno$ci mozna bylo powziag¢  wiadomosé
0 okolicznos$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.
Jezeli Zamawiajagcy mimo takiego obowigzku nie przestat Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi si¢ nie
pézniej niz w terminie:
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14.

15.
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a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowien Publicznych
ogloszenia o udzieleniu zaméwienia.
b) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w
Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

W przypadku wniesienia odwotania po upltywie terminu sktadania ofert bieg
terminu zwigzania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa
Izbe Odwotawczg orzeczenia.
Wykonawca moze zglosi¢ przystgpienie do postepowania odwolawczego w
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujac strong, do ktorej
przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzy$¢ strony, do ktorej
przystepuje. Zgloszenie przystgpienia dorgcza si¢ Prezesowi Krajowej Izby
Odwotawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopi¢ przesyla si¢ zamawiajagcemu oraz wykonawcy
wnoszacemu odwotanie.
Wykonawcy, ktorzy przystgpili do postepowania odwolawczego, staja sig
uczestnikami postgpowania odwotawczego, jezeli maja interes w tym, aby
odwotanie zostalo rozstrzygnigte na korzys¢ jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotlujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego
wykonawcy nie pozniej niz do czasu otwarcia rozprawy.
Jezeli koniec terminu do wykonania czynno$ci przypada na sobote lub dzien
ustawowo wolny od pracy, termin uptywa dnia nastgpnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale SIWZ maja zastosowanie
przepisy Dzialu VI ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Rozdzial 19 — Informacje dodatkowe

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje udzielenie zamowien o ktorych mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje zawarcia uUmowy ramowej,
Zamawiajacy informuje, Ze nie przewiduje aukcji elektronicznej,

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu
zakupow,

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w
postgpowaniu,

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje wymagan, o ktorych mowa w art. 29
ust. 4 ustawy,

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje mozliwosci udzielania zaliczek na
poczet wykonania zamowienia,

Zamawiajacy informuje, ze przed wszczgciem przedmiotowego postepowania
przetargowego nie przeprowadzono dialogu technicznego.

Rozdzial 20 — Zalaczniki do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

nrl
nr2

— formularz ,,OFERTA” (sktada kazdy Wykonawca wraz z oferta),
— formularz ,,OSWIADCZENIE” wykonawcy dotyczace spelnienia warunkéw
udzialu w postepowaniu (sktada kazdy Wykonawca wraz z ofertg),
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— formularz ,,OSWIADCZENIE” wykonawcy dotyczace przestanek
wykluczenia z postgpowania (sktada kazdy Wykonawca wraz z ofertg),

— formularz ,,OSWIADCZENIE” o przynaleznosci lub braku przynaleznosci
do grupy kapitatowej (sktada Wykonawca w terminie 3 dni od umieszczenia
na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp),

— formularz ,,DOSWIADCZENIE ZAWODOWE?” (sktada Wykonawca na
wezwanie Zamawiajacego),

— formularz ,,POTENCJAL KADROWY” (sktada Wykonawca na wezwanie
Zamawiajacego),

—  WZOr umowy,

Rozdzial 21 — Zadania Inspektora nadzoru

Do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru w zakresie:

czes¢ nr 1 zamoéwienia — pelnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej w zakresie branzy drogowej W czasie realizacji inwestycji, o
ktérej mowa w Rozdziale 3 bedzie nalezalo reprezentowanie i wykonywanie
obowigzkow przypisanych Zamawiajagcemu oraz wspOtpraca z nim w trakcie realizacji
zadania, a w szczegodlnosci:

1.

2.

10.
11.
12.
13.

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy drogowej nad realizacja Projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe oraz przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz umowg zawarta pomiedzy Wykonawca
Robo6t a Zamawiajacym.

Inspektor nadzoru branzy drogowej koordynuje prace wszystkich pozostatych
inspektorow nadzoru.

Realizowanie Projektu w sposdb nieprzerwany.

Identyfikacja oraz nadzor nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci,

Kontrolowanie przebiegu robot budowlanych w zakresie branzy drogowej, a takze
na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Prowadzenie catosci spraw dotyczacych budowy z wladzami terenowymi,
organami nadzoru budowlanego 1 innymi jednostkami zwigzanymi z realizacja
inwestycji oraz z ludnoscig miejscows.

Przekazanie Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robdt,
dokonywanie analiz 1 opiniowania przedstawionego przez Wykonawce
harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego.
Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robot placu budowy dla wszystkich
etapow wynikajacych z harmonogramu robot.

Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktéw z Wykonawca Robot.
Usuwanie z placu budowy 0so6b i sprzetu nie zwigzanych z realizacjg Projektu.
Akceptacja planu BIOZ.

Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robodt zasad BHP oraz planu
BIOZ.
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Umozliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od
Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan.

Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen (potwierdzonych wpisem do dziennika

budowy) dotyczacych:

- usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen; wykonywania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i
dowodoéw dopuszczenia do stosowania wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprdcz Inspektora Nadzoru

w zakresie branzy drogowej i jednocze$nie Koordynatora Projektu uczestnicza

Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robot oraz

przedstawiciele Zamawiajacego, a takze na wezwanie Inspektora nadzoru w

zakresie branzy drogowej Inspektorzy nadzoru poszczegolnych branz.

Zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk

odkrytych na placu budowy i zglaszanie tego faktu poprzez Zamawiajacego do

Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot 1 wbudowanych wyrobow

budowlanych, w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Podejmowanie decyzji 1 odpowiedzialno$ci za nie, we wszystkich sprawach

zwigzanych z jakoS$cia robot, oceng jakos$ci materialow 1 postepem robot.

Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatow,

prefabrykatow, mieszanek mineralno-bitumicznych i wszystkich elementow i

urzadzen przewidzianych do realizacji robot.

Akceptowanie receptur, w oparciu o ktore beda produkowane wszelkie masy

bitumiczne wraz z kontrolowaniem wytworni mas bitumicznych w zakresie

zgodnosci produkowanych mas bitumicznych z przedstawionymi i zatwierdzonymi
recepturami.

Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt wykonywania na biezaco wszelkich

wymaganych przy realizacji inwestycji badan.

Polecenie Wykonawcy Robot przeprowadzenia badan materiatdéw budzacych

watpliwosci co do jakosci.

Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robot.

Zlecanie Wykonawcy Robdt wykonania prac koniecznych ze wzgledu na

zagrozenie zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz

niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego.

Sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci.

Przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru zakonczonych elementow i etapow

wraz z przekazaniem poszczeg6élnych etapow do uzytkowania.

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad.

Sprawdzanie wykonywanych robot i powiadamianie Wykonawcy Robdt o

wykrytych wadach oraz poswiadczenie usunigcia wad przez Wykonawce Robot, a

takze ustalanie rodzaju 1 zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych.

Kontrolowanie rozliczen budowy.
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32. Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Robot, wartosci zakonczonych i odebranych
robdt 1 potwierdzenie kwot do wyptaty.

33. Dla kazdego z etapow stwierdzenie 1 poswiadczenie zakonczenia robot,
sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowos$ci operatu kolaudacyjnego i przediozenie
do akceptacji Zamawiajgcego w celu ustalenia terminéw odbiorow czg¢sciowych lub
koncowego.

34. Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robot, ustalania i
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen i1 przedstawianie ich
Zamawiajgcemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.

35. Wnioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca Robdt nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidtowo.

36. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Robot terenu budowy w
przypadku wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

37. Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (min. raz na rok). a ponadto po
otrzymaniu aprobaty Zamawiajacego.

38. Akceptacja wnioskow Wykonawcy Robdt na wykonanie robot dodatkowych lub
zamiennych.

39. Wyrazenie zgody na zmian¢ etapowania robot 1 w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

40. Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
albo ze zgtoszeniem/pozwoleniem na budowe, albo przepisami BHP, albo planem
BI1OZ.

41. Dokonywanie odbioréw cze¢sciowych 1 odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio czeSciowych lub koncowego protokotu odbioru. W odbiorach
czgsciowych oraz w odbiorze koncowym uczestnicza Inspektorzy Nadzoru
poszczegdlnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Robot oraz przedstawiciele Zamawiajacego.

42. Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacje.

. czes¢ nr 2 zamowienia — do podstawowych obowigzkow Inspektora Nadzoru
w  specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen:
telekomunikacyjnych, w zakresie branzy telekomunikacyjnej w czasie realizacji
inwestycji, o ktorej mowa w Rozdziale 3 bedzie nalezalo reprezentowanie i
wykonywanie obowiazkow przypisanych Zamawiajagcemu oraz wspoOlpraca z nim w
trakcie realizacji zadania, a w szczego6lnosci:

1. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy telekomunikacyjnej nad realizacja
Projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i wytycznymi
przekazanymi przez inspektora nadzoru branzy drogowe;j.

2. Reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem 1 pozwoleniem na budowe oraz przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz umowa zawarta pomigdzy Wykonawca
Robot a Zamawiajacym.

3. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy telekomunikacyjnej nad realizacja
Projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego 1 wytycznymi
przekazanymi przez inspektora nadzoru branzy drogowe;.

4. Realizowanie Projektu w sposob nieprzerwany.
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Identyfikacja oraz nadzér nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych

nieprawidlowosci,

Koordynowanie prac w sposdb minimalizujacy przerwy w realizacji robot.

Kontrolowanie = przebiegu  rob6t  budowlanych ~w  zakresie  branzy

telekomunikacyjnej, kontrole nalezy sprawowaé rowniez na kazde wezwanie

Zamawiajacego oraz inspektora branzy drogowe;.

Przekazanie Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robot,

dokonywanie analiz 1 opiniowania przedstawionego przez Wykonawce

harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego.

Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robot placu budowy dla wszystkich

etapow wynikajacych z harmonogramu robot.

Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktéw z Wykonawca Robot.

Akceptacja planu BIOZ.

Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robodt zasad BHP oraz planu

BI1OZ.

Umozliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od

Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu 1 zawartych w nim

rozwigzan.

Wydawanie Kierownikowi Budowy/Robot polecen (potwierdzonych wpisem do

dziennika budowy) dotyczacych:

- usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen; wykonywania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i
dowodéw dopuszczenia do stosowania wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprocz Inspektora Nadzoru

w zakresie branzy drogowej i1 jednocze$nie Koordynatora Projektu uczestnicza

Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robot oraz

przedstawiciele Zamawiajacego, a takze na wezwanie Inspektora nadzoru w

zakresie branzy drogowej Inspektorzy nadzoru poszczego6lnych branz.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot 1 wbudowanych wyrobow

budowlanych, w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Podejmowanie decyzji 1 odpowiedzialno$ci za nie, we wszystkich sprawach

zwigzanych z jakoS$cig robot, oceng jakos$ci materialdw i1 postepem robot.

Decydowanie o0 dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatow,

prefabrykatow i wszystkich elementéw i1 urzadzen przewidzianych do realizacji

robot.

Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt wykonywania na biezaco wszelkich

wymaganych przy realizacji inwestycji badan.

Polecenie Wykonawcy Robot przeprowadzenia badan materiatdéw budzacych

watpliwosci co do jakosci.

Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robot.

Zlecanie Wykonawcy Rob6t wykonania prac koniecznych ze wzgledu na

zagrozenie zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz

niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego.

Sprawdzanie i1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych sieci.
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25. Przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru zakonczonych elementow i etapow
wraz z przekazaniem poszczeg6élnych etapow do uzytkowania.

26. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad.

27. Sprawdzanie wykonywanych rob6t i powiadamianie Wykonawcy Robot o
wykrytych wadach oraz po$§wiadczenie usunigcia wad przez Wykonawce Robot, a
takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robo6t poprawkowych.

28. Kontrolowanie rozliczen budowy.

29. Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Robot, warto$ci zakonczonych 1 odebranych
robot 1 potwierdzenie kwot do wyptaty.

30. Dla kazdego z etapow stwierdzenie 1 poswiadczenie zakonczenia robot,
sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenie
do akceptacji Zamawiajacego w celu ustalenia terminéw odbiordéw cze¢sciowych lub
koncowego.

31. Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robot, ustalania i
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen i przedstawianie ich
Zamawiajacemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.

32. Wnioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usuni¢cia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca Robot nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidtowo.

33. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Roboét terenu budowy w
przypadku wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

34. Akceptacja wnioskéw Wykonawcy Robdt na wykonanie robot dodatkowych lub
zamiennych.

35. Wyrazenie zgody na zmiang¢ etapowania robdt i w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

36. Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
albo ze zgloszeniem/pozwoleniem na budowe, albo przepisami BHP, albo planem
BI1OZ.

37. Dokonywanie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio czeSciowych lub koncowego protokotu odbioru. W odbiorach
czeSciowych oraz w odbiorze koncowym uczestnicza Inspektorzy Nadzoru
poszczegdlnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Robot oraz przedstawiciele Zamawiajacego.

38. Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacjg.

. czes¢ nr 3 zamowienia - do podstawowych obowigzkow Inspektora Nadzoru w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych w zakresie branzy
gazowe] w czasie realizacji inwestycji, o ktorej mowa w §1 bedzie nalezato
reprezentowanie i wykonywanie obowigzkow przypisanych Zamawiajacemu oraz
wspotpraca z nim w trakcie realizacji Projektu, a w szczegdlnosci:

1. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy gazowej nad realizacja Projektu
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa Budowlanego i  wytycznymi
przekazanymi przez inspektora nadzoru branzy drogowe;.

2. Reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie Kkontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe¢ oraz przepisami
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prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz umowa zawartg pomiedzy Wykonawca

Roboét a Zamawiajacym.

Realizowanie Projektu w sposéb nieprzerwany.

Identyfikacja oraz nadzér nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych

nieprawidlowosci,

Koordynowanie prac w sposoéb minimalizujacy przerwy w realizacji robot.

Kontrolowanie przebiegu robot budowlanych w zakresie branzy gazowej, kontrole

nalezy sprawowac rowniez na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz inspektora

branzy drogowe;.

Przekazanie Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robot,

dokonywanie analiz i opiniowania przedstawionego przez Wykonawce

harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego.

Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robot placu budowy dla wszystkich

etapow wynikajacych z harmonogramu robot.

Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawca Robot.

Akceptacja planu BIOZ.

Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robdt zasad BHP oraz planu

BI1OZ.

Umozliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od

Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim

rozwigzan.

Wydawanie Kierownikowi Budowy/Robot polecen (potwierdzonych wpisem do

dziennika budowy) dotyczacych:

- usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen; wykonywania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i
dowodow dopuszczenia do stosowania wyroboéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprocz Inspektora Nadzoru

w zakresie branzy drogowej i jednoczes$nie Koordynatora Projektu uczestniczg ,

Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robdt oraz

przedstawiciele Zamawiajacego, a takze na wezwanie Inspektora nadzoru w

zakresie branzy drogowej Inspektorzy nadzoru poszczegdlnych branz.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot 1 wbudowanych  wyrobow

budowlanych, w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Podejmowanie decyzji i odpowiedzialno$ci za nie, we wszystkich sprawach

zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci materialéw 1 postepem robot.

Decydowanie o0 dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatow,

prefabrykatow 1 wszystkich elementow 1 urzadzen przewidzianych do realizacji

robot.

Egzekwowanie od Wykonawcy Robot wykonywania na biezaco wszelkich

wymaganych przy realizacji inwestycji badan.

Polecenie Wykonawcy Robot przeprowadzenia badan materiatow budzacych

watpliwosci co do jakosci.

Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badZz ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robot.
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21. Zlecanie Wykonawcy Robot wykonania prac koniecznych ze wzgledu na
zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz
niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego.

22. Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

23. Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci.

24. Przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru zakonczonych elementow i etapdw
wraz z przekazaniem poszczego6lnych etapow do uzytkowania.

25. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad.

26. Sprawdzanie wykonywanych robdt 1 powiadamianie Wykonawcy Robot o
wykrytych wadach oraz po$wiadczenie usunigcia wad przez Wykonawce Robét, a
takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych.

27. Kontrolowanie rozliczen budowy.

28. Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Robot, wartosci zakonczonych i odebranych
robdt 1 potwierdzenie kwot do wyptaty.

29. Dla kazdego z etapow stwierdzenie 1 poswiadczenie zakonczenia robot,
sprawdzenie kompletnosci i1 prawidlowos$ci operatu kolaudacyjnego i przeditozenie
do akceptacji Zamawiajacego w celu ustalenia termindéw odbioréw czg¢sciowych lub
koncowego.

30. Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robot, ustalania 1
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen i przedstawianie ich
Zamawiajacemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.

31. Whnioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca Robdt nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidtowo.

32. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Robot terenu budowy w
przypadku wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

33. Akceptacja wnioskow Wykonawcy Robdt na wykonanie robot dodatkowych lub
zamiennych.

34. Wyrazenie zgody na zmian¢ etapowania robot i w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

35. Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
albo ze zgloszeniem/pozwoleniem na budowg, albo przepisami BHP, albo planem
BIOZ.

36. Dokonywanie odbioréw czesciowych 1 odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio czesciowych lub koncowego protokotu odbioru. W odbiorach
czgsciowych oraz w odbiorze koncowym uczestnicza Inspektorzy Nadzoru
poszczegdlnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Robot oraz przedstawiciele Zamawiajacego.

37. Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacje.

. czes¢ nr 4 zamowienia - do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych w zakresie branzy
kanalizacyjnej i wodociggowe] w czasie realizacji inwestycji, o ktorej mowa w §1
bedzie nalezalo reprezentowanie 1 wykonywanie obowigzkéw przypisanych
Zamawiajacemu oraz wspotpraca z nim w trakcie realizacji Projektu, a w szczegdlnosci:
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Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy kanalizacyjnej i wodociggowej nad
realizacja Projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i
wytycznymi przekazanymi przez inspektora nadzoru branzy drogowe;.
Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem 1 pozwoleniem na budowe oraz przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz umowg zawartg pomigdzy Wykonawca
Robot a Zamawiajacym.

Realizowanie Projektu w sposdb nieprzerwany.

Identyfikacja oraz nadzér nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych

nieprawidlowosci,

Koordynowanie prac w sposob minimalizujgcy przerw w realizacji robot.

Kontrolowanie przebiegu robdt budowlanych w zakresie branzy kanalizacyjnej i

wodociggowej, kontrole nalezy  sprawowa¢ rowniez na kazde wezwanie

Zamawiajacego oraz inspektora branzy drogowej

Przekazanie Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robot,

dokonywanie analiz 1 opiniowania przedstawionego przez Wykonawce

harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego.

Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Roboét placu budowy dla wszystkich

etapow wynikajacych z harmonogramu robét.

Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktéw z Wykonawca Robot.

Akceptacja planu BIOZ.

Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robo6t zasad BHP oraz planu

BI1OZ.

Umozliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od

Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim

rozwigzan.

Wydawanie Kierownikowi Budowy/Rob6t polecen (potwierdzonych wpisem do

dziennika budowy) dotyczacych:

- usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen; wykonywania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i
dowodow dopuszczenia do stosowania wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprocz Inspektora Nadzoru

w zakresie branzy drogowej i jednocze$nie Koordynatora Projektu uczestnicza

Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robotoraz

przedstawiciele Zamawiajacego, a takze na wezwanie Inspektora nzdoru w zakresie

branzy drogowej Inspektorzy nadzoru poszczegolnych branz.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot 1 wbudowanych wyrobow

budowlanych, w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Podejmowanie decyzji i odpowiedzialno$ci za nie, we wszystkich sprawach

zwigzanych z jakoS$cia robot, oceng jakos$ci materialdw i1 postepem robot.

Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatow,

prefabrykatow i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do realizacji

robot.

Egzekwowanie od Wykonawcy Robot wykonywania na biezaco wszelkich

wymaganych przy realizacji inwestycji badan.



E Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

v Unia Europejska
SAMORZAD WOJEWODZTWA oA

WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz g k:
Rozwoju Regionalnego kA

Polecenie Wykonawcy Robot przeprowadzenia badan materiatow budzacych
watpliwosci co do jakosci.

Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot.

Zlecanie Wykonawcy Robdt wykonania prac koniecznych ze wzgledu na
zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz
niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Sprawdzanie i1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych sieci.

Przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru zakonczonych elementow i etapéw
wraz z przekazaniem poszczegolnych etapow do uzytkowania.

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad.

Sprawdzanie wykonywanych robot i powiadamianie Wykonawcy Robdt o
wykrytych wadach oraz po$wiadczenie usunigcia wad przez Wykonawce Robét, a
takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych.
Kontrolowanie rozliczen budowy.

Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Robot, wartosci zakonczonych i odebranych
robot i potwierdzenie kwot do wyptaty.

Dla kazdego =z etapéw stwierdzenie 1 poswiadczenie zakonczenia robot,
sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowos$ci operatu kolaudacyjnego i przediozenie
do akceptacji Zamawiajacego w celu ustalenia termindéw odbiordéw czg¢sciowych lub
koncowego.

Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robot, ustalania i
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen 1 przedstawianie ich
Zamawiajacemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.
Whnioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usuni¢cia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca Robot nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidtowo.

Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcg Robot terenu budowy w
przypadku wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (min. raz na rok). a ponadto po
otrzymaniu aprobaty Zamawiajacego.

Akceptacja wnioskow Wykonawcy Robdt na wykonanie robot dodatkowych lub
zamiennych.

Wyrazenie zgody na zmiang¢ etapowania robot i w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

Wstrzymanie dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
albo ze zgloszeniem/pozwoleniem na budowe, albo przepisami BHP, albo planem
BIOZ.

Dokonywanie odbiorow czesciowych i odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio czesciowych lub koncowego protokotu odbioru. W odbiorach
czgsciowych oraz w odbiorze koficowym uczestnicza Inspektorzy Nadzoru
poszczegbdlnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Robot oraz przedstawiciele Zamawiajacego.

Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacjg.

cze$¢ nr 5 zamowienia - Do podstawowych obowiazkéw Inspektora Nadzoru w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen: elektrycznych i1
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elektroenergetycznych. w zakresie branzy elektrycznej i elektroenergetycznej w czasie
realizacji inwestycji, o ktérej mowa w §l bedzie nalezatlo reprezentowanie i
wykonywanie obowigzkow przypisanych Zamawiajagcemu oraz wspoOtpraca z nim w
trakcie realizacji Projektu, a w szczeg6lnosci:

1.

How

oo

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej i elektroenergetycznej
nad realizacja Projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego
| wytycznymi przekazanymi przez inspektora nadzoru branzy drogowe;j.
Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem 1 pozwoleniem na budowe oraz przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz umowg zawartg pomiedzy Wykonawca
Robot a Zamawiajacym.

Realizowanie Projektu w spos6b nieprzerwany.

Identyfikacja oraz nadzér nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych

nieprawidlowosci,

Koordynowanie prac w sposob minimalizujacy przerwy w realizacji robot.

Kontrolowanie przebiegu robot budowlanych w zakresie branzy elektrycznej i

elektroenergetycznej, kontrole nalezy sprawowac réwniez na kazde wezwanie

Zamawiajacego oraz inspektora branzy drogowej

Przekazanie Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robot,

dokonywanie analiz 1 opiniowania przedstawionego przez Wykonawce

harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego.

Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Roboét placu budowy dla wszystkich

etapow wynikajacych z harmonogramu robot.

Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktéw z Wykonawca Robot.

Akceptacja planu BIOZ.

Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad BHP oraz planu

BI1OZ.

Umozliwienie przeprowadzenia kontroli 1 uczestniczenie w uzyskiwaniu od

Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim

rozwigzan.

Wydawanie Kierownikowi Budowy/Robot polecen (potwierdzonych wpisem do

dziennika budowy) dotyczacych:

- usunigcia nieprawidlowos$ci lub zagrozen; wykonywania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i
dowodow dopuszczenia do stosowania wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprdcz Inspektora Nadzoru

w zakresie branzy drogowej i jednocze$nie Koordynatora Projektu uczestnicza

Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robot oraz

przedstawiciele Zamawiajacego, a takze na wezwanie Inspektora nadzoru w

zakresie branzy drogowej Inspektorzy nadzoru poszczego6lnych branz.

Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot 1 wbudowanych wyrobow

budowlanych, w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Podejmowanie decyzji i odpowiedzialno$ci za nie, we wszystkich sprawach

zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci materiatdéw 1 postepem robot.
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Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatow,
prefabrykatow i wszystkich elementéw i1 urzadzen przewidzianych do realizacji
robot.

Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt wykonywania na biezaco wszelkich
wymaganych przy realizacji inwestycji badan.

Polecenie Wykonawcy Robot przeprowadzenia badan materiatdéw budzacych
watpliwosci co do jakosci.

Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot.

Zlecanie Wykonawcy Robot wykonania prac koniecznych ze wzgledu na
zagrozenie zycia i1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz
niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego.

Sprawdzanie 1 odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci.

Przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru zakonczonych elementéw i etapow
wraz z przekazaniem poszczegolnych etapéw do uzytkowania.

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad.

Sprawdzanie wykonywanych robot i powiadamianie Wykonawcy Robdt o
wykrytych wadach oraz po$wiadczenie usunigcia wad przez Wykonawce Robot, a
takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych.
Kontrolowanie rozliczen budowy.

Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Roboét, wartosci zakonczonych i odebranych
robot 1 potwierdzenie kwot do wyplaty.

Dla kazdego z etapéw stwierdzenie 1 poswiadczenie zakonczenia robot,
sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego 1 przedtozenie
do akceptacji Zamawiajacego w celu ustalenia termindow odbioréw czesciowych lub
koncowego.

Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robdt, ustalania 1
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen 1 przedstawianie ich
Zamawiajacemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokos$ci tej kwoty.
Whioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej] w
przypadku, gdy Wykonawca Robdt nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidlowo.

Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Robot terenu budowy w
przypadku wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (min. raz na rok). a ponadto po
otrzymaniu aprobaty Zamawiajacego.

Akceptacja wnioskow Wykonawcy Robot na wykonanie robot dodatkowych lub
zamiennych.

Wyrazenie zgody na zmiang¢ etapowania robot i w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem
albo ze zgloszeniem/pozwoleniem na budowe, albo przepisami BHP, albo planem
BI1OZ.

Dokonywanie odbioréw czesciowych 1 odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio czesciowych lub koncowego protokotu odbioru. W odbiorach
czgsciowych oraz w odbiorze koficowym uczestnicza Inspektorzy Nadzoru
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poszczegbdlnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Roboét oraz przedstawiciele Zamawiajacego.
38. Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacjg.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

( Wykonawca - pieczatka )

OFERTA

Zarzad Drog Powiatowych
w Lesznie

pl. KosSciuszki 4¢

64-100 Leszno

Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P —
odcinek DW 305 — granica powiatu wraz z budowa obwodnicy Boguszyna na odcinku
od DW 305 — do skrzyzowania z drogg gminng nr 712638P wraz z budowg obwodnicy
Boguszyna w ramach zadania ,,Budowa i1 przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na
odcinku od drogi wojewodzkiej 305 do wezta drogi S5 — Nietagzkowo”

MY NIZEJ PODPISANI:

dziatajagc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie podaé nazwy(firmy) i doktadne adresy
wszystkich wspolnikow spotki cywilnej lub czlonkéw konsorcjum)

tel/faX e MLl

1. SKELADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

2. OSWIADCZAMY, Ze zapoznali$my si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia 1 uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami
i zasadami postgpowania.

Wykonawca wypelnia ta czesé, na ktora sklada oferte!!
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czes¢ nr 1 Pelienie nadzoru inwestorskiego branzy drogowe;j

zamowienia
Cena ofertowa przedmiotu zamowienia,:
11157170 SO zt
+ 23% VAT oo zt
brutto......coooeiiiii zt
(SEOWNIC: . .. zh)
Doswiadczenie - .............. lat w branzy od momentu uzyskania uprawnien
budowlanych do nadzorowania rob6t w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
w zakresie branzy drogowej lub odpowiadajagce im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych
przepisow.

czesé nr2 Pelienie nadzoru inwestorskiego branzy telekomunikacyjne;

zamoOwienia
Cena ofertowa przedmiotu zaméwienia:
11157110 J zt
+ 23% VAT oo zt
BIutto.....oovvviviiiii zt
(SEIOWNIE: . . e e zh)
Doswiadczenie - ......... lat w branzy od momentu uzyskania uprawnien
budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen telekomunikacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych
przepisow.

czes¢ nr3 Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy gazowe;j

zamoOwienia
Cena ofertowa przedmiotu zaméwienia:
NETEO. .ot zt
+ 23% VAT .o zt
brutto.......cooeviiii zt
(STOWMIE: . ...t zh)
Doswiadczenie - ......... lat doswiadczenia w branzy od momentu uzyskania
uprawnien budowlanych do nadzorowania robot w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych
przepisow,

czesé nr 4 Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy wodociggowej 1 kanalizacyjnej

zamoOwienia

Cena ofertowa przedmiotu zamowienia:
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+ 23%VAT .. 7k
brutto.....ocovvviiiiii zt
(SEOWNIC: . . e zh)
Doswiadczenie - ......... lat doswiadczenia w branzy od momentu uzyskania

uprawnien budowlanych do nadzorowania robot w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow,

czesé nr 5 Pelienie nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej
zamoOwienia
CENA OFERTOWA przedmiotu zamowienia:

11157110 J zt

+ 23% VAT ..o zh
BIutto.....oovvviviiiii zt

(SEOWNIC: . . e zh)
Dos$wiadczenie - ......... lat doswiadczenia w branzy elektrycznej i

elektroenergetycznej od momentu uzyskania uprawnien budowlanych w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow.

3. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamowienia w okresie realizacji
zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P — odcinek DW 305 —
granica powiatu wraz z budowa obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 —
do skrzyzowania z drogg gminng nr 712638P wraz z budowag obwodnicy
Boguszyna w ramach zadania ,,Budowa 1 przebudowa drogi powiatowej nr
3903P na odcinku od drogi wojewddzkiej 305 do wezta drogi S5 — Nietazkowo”,
poczawszy od daty podpisania umowy z Wykonawcg robot do dnia 14.08.2018
roku.

4. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

S. UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejsza oferta przez czas wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu
terminu skladania ofert.

6. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami.

7. OSWIADCZAMY, ze sposob reprezentacji wykonawcy*/wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia* dla potrzeb niniejszego
zamoOwienia jest nastepujacy:

(wypehiaja jedynie przedsigbiorcy sktadajacy wspolng oferte - spotki cywilne lub konsorcja )
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8. OSWIADCZAMY, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od

stanowig tajemnic¢ przedsi¢gbiorstwa w rozumieniu przepisow a
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazujemy wraz z uzasadnieniem w
zalaczniku do oferty i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostepnione.

do

9. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my si¢ z postanowieniami umowy, okre§lonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i zobowigzujemy si¢, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg oferta,
na warunkach okre§lonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, w
miejscu 1 terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. OFERTE niniejsza sktadamy na
11. WRAZ Z OFERTA sktadamy nast¢pujgce dokumenty i o§wiadczenia.

stronach.

dnia__ 2017 roku

* - niepotrzebne skresli¢

(' podpis i piecze¢ Wykonawcy )
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Zalacznik Nr 2 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEENIANIU WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa zadania: Pelnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.

Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3903P — odcinek DW 305 — granica powiatu wraz z budowa
obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 — do skrzyzowania z droga gminna
nr 712638P wraz z budowa obwodnicy Boguszyna w ramach zadania ,,Budowa i
przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewodzkiej 305 do
wezla drogi SS — Nietazkowo”

czg$¢ nr... zamowienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy.....................

Oswiadczam/my, ze spelniam/my warunki udzialu w postgpowaniu 0 udzielenie
zamoOwienia publicznego, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
okreslone przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zamowieniu oraz w SIWZ, dotyczace:

1. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowe;j,

o ile wynika to z odrgbnych przepisow;

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3. zdolnosci technicznej lub zawodowe;.
Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam(y) wlasnorgcznym(i) podpisem(ami) -
swiadom(i) odpowiedzialnosci karnej z art. 233 kodeksu karnego.

podpis i piecze¢ Wykonawcey
lub upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania speilnienia warunkow udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zaméwieniu oraz W SIWZ, polegam
na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

W nastgpujacym zakresie:.
(wskazac podmiot i okreslic¢ odpowzednz zakres dla wskazanego podmlotu)

podpis i pieczg¢ Wykonawcy
lub upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalacznik Nr 3 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z. POSTEPOWANIA

NAZWE WYKONAWCY: ...ttt

Nazwa zadania: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad ,,Przebudowg drogi powiatowe;j
nr 3903P — odcinek DW 305 — granica powiatu wraz z budowa obwodnicy Boguszyna
na odcinku od DW 305 — do skrzyzowania z drogg gminng nr 712638P wraz z budowa
obwodnicy Boguszyna w ramach zadania ,,Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr
3903P na odcinku od drogi wojewodzkiej 305 do wezta drogi S5 — Nietagzkowo”

czg$¢ nr... zamowienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy..................... *

1. Oswiadczam/my, ze brak jest podstaw do wykluczenia z postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego z powodow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz ze zm.).
2. (Wypemié jedynie w przypadku, gdy zachodza podstawy wykluczenia i w
zwiazku z nimi podjeto Srodki naprawcze).
Oswiadczam/my, ze zachodza w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z
postepowania na podstawie art. ............... ustawy Pzp (poda¢ majgce
zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp).
Jednocze$nie o§wiadczam/my, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cig, na podstawie art.
24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem/ podjeliSmy nastepujace srodki naprawcze:

Prawdziwo$¢  powyzszych  danych  potwierdzam(y)  wlasnorgcznym(i)
podpisem(ami)- swiadom(i) odpowiedzialno$ci karnej z art. 233 kodeksu karnego.

podpis i pieczg¢ Wykonawcy
lub upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalacznik Nr 4 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy
OSWIADCZENIE
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego pn.. Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P — odcinek DW 305 — granica powiatu wraz z
budowag obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 — do skrzyzowania z drogg
gminng nr 712638P wraz z budowa obwodnicy Boguszyna w ramach zadania ,,Budowa
i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewddzkiej 305 do
wezta drogi S5 — Nietazkowo” cze$¢ nr.... zamowienia - Pelnienie nadzoru
inwestorskiego branzy..................... *, dziatajac zgodnie z dyspozycja art. 24 ust. 11
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 ze zm.), os§wiadczam/my, Ze:
1) nie naleze* do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
roku
o ochronie konkurencji i konsumentéow (Dz. U. z 2015r., poz. 184 ze zm.), o
ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy — Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) z innym wykonawca/ami, ktorzy ztozyli w tym
postepowaniu odrebne oferty.
2) nalez¢* do grupy kapitatlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku
0 ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015r., poz. 184 ze zm.), o
ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy — Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. z 2015 1., poz. 2164 ze zm.), z innym wykonawcg/ami, ktorzy ztozyli w tym
postepowaniu odrebne oferty.
w sktad ktorej wchodza nastepujace podmioty:

L

2 e
(Nazwa i adres podmiotu)

(Nazwa i adres podmiotu)

* niepotrzebne skresli¢
Uwaga:
W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca moze ztozyé
wraz
z oswiadczeniem dokumenty bgdZz informacje potwierdzajqce, zZe powiqgzania z innym
Wykonawcqg nie prowadzq do zaklocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia.

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam(y) wtasnorecznym(i) podpisem(ami) -
swiadom(i) odpowiedzialnos$ci karnej z art. 233 kodeksu karnego.

podpis i piecze¢ Wykonawcy
lub upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalacznik nr 5 do SIWZ

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

czesénr....... zamowienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy...................... *

os$wiadczamy, ze reprezentowana przez nas firma zrealizowata w okresie ostatnich
pigciu lat nastgpujace zamowienia spetniajace warunki okreslone rozdziale 5 w pkt. 6.c.

Nazwa i adres Wykaz co najmniej 2 zadan Data zakonczenia realizacji
Zamawiajacego polegajacych na budowie, zadania
rozb.,przebud. lub remoncie drég
1 2 3

dnia__ 2017 roku

( podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela )
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY

Skladajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

czg$¢ nr... zamowienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy.........................

oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamoéwienia skierujemy nastepujace

osoby:
NUMER
o . UPRAWNIEN I DATA
IMIE I NAZWISKO | ILOSC LAT DOSWIADCZENIA | |~/ oV ek ANIA
LP
1 2 3 4
1

dnia_ 2017 roku

( podpis i pieczgé upowaznionego
przedstawiciela )
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Zaktacznik nr 7

UMOWA NR ...../ZDP/IN/2017 — 2018 (projekt)

Wdniu............... r. w Lesznie pomiedzy:
Powiatem Leszczynskim, ul. P1. Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno,
zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”, w imieniu ktérego wystepuje:

p. Marian Kaczmarek — Kierownik Zarzgdu Drég Powiatowych,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — p. Marcina Wydmucha,
T

zwang dalej ,,Wykonawca” lub ,,Inspektorem Nadzoru” reprezentowang przez:
Peoceeeeeeas R TTTT ,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego warto$¢ nie
przekracza réwnowartosci kwoty, o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) nr postgpowania
17/p.n/17 o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia roli inspektora nadzoru —
nad robotami zwigzanymi z inwestycja: ,,Prowadzenie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P — odcinek DW 305 —
granica powiatu wraz z budowa obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 — do
skrzyzowania z drogg gminng nr 712638P wraz z budowa obwodnicy Boguszyna w
ramach zadania ,,Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi
wojewodzkiej 305 do wezta drogi S5 — Nietazkowo”

2. Umowa dotyczy:

a) czesci nr 1 zamowienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy .....................
b) cze$ci nr 2 zaméwienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy .....................
c) czesci nr 3 zamowienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy .....................
d) czeSci nr 4 zamoéwienia - Petnienie nadzoru inwestorskiego branzy .....................
e) czeSci nr S zamowienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy ................... *

3. Inspektor Nadzoru bedzie wykonywal zamowienie w sposob okre§lony w niniejszej
Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla przedmiotowego
zamoOwienia, zwanej dalej SIWZ, jak rowniez w pozostatych dokumentach przekazanych
Inspektorowi Nadzoru, o ktérych mowa w zalacznikach do niniejszej Umowy, z
zachowaniem nalezytej staranno$ci wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem
Zamawiajacego 1 obowigzujagcymi przepisami oraz zgodnie z przyjetymi zasadami
wiedzy.

4. Inspektor Nadzoru o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przekazanymi mu przez Zamawiajacego
dokumentami, stanowigcymi zalaczniki do niniejszej Umowy 1 nie wnosi do nich
zastrzezen pod katem mozliwosci wykonania zamowienia wedlug wymagan
Zamawiajacego okreslonego niniejszg Umowa.

5. Wymienione w ust.3 dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie objasniajgce sigi
uzupetniajace. Ewentualne rozbiezno$ci miedzy tymi dokumentami, o ile beda miaty
miejsce, nie beda stanowity podstawy do ograniczenia przez Inspektora Nadzoru zakresu
zamoOwienia ani do zmiany sposobu ich wykonania.
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We wszystkich sprawach zwigzanych niniejszg Umowg Inspektor Nadzoru zawsze

bedzie chronit interesy Zamawiajagcego w kontaktach z Wykonawca robdt objetych
kontraktem, zwanym dalej Wykonawcg 1 podmiotami trzecimi

§2

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany w okresie

realizacji zadania pn.: ,,Przebudowg drogi powiatowej nr 3903P — odcinek DW 305 —

granica powiatu wraz z budowg obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 — do

skrzyzowania z drogg gminng nr 712638P wraz z budowa obwodnicy Boguszyna w

ramach zadania ,,Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi

wojewodzkiej 305 do wezta drogi S5 — Nietazkowo” , poczawszy od daty podpisania
umowy z Wykonawca robot do dnia do dnia 14.08.2018 roku

W sktad obowigzkow Wykonawcy dla cze$¢ nr 1 zaméwienia — wchodzi petnienie

nadzoru inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zakresie branzy

drogowej w czasie realizacji inwestycji, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej,
reprezentowanie 1 wykonywanie obowigzkoéw przypisanych Zamawiajagcemu oraz
wspolpraca z nim w trakcie realizacji zadania, a w szczegdlnosci;

1) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy drogowej nad realizacja Projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

2) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem i1 pozwoleniem na budowe oraz przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz umowg zawartg pomiedzy Wykonawcg Robot a
Zamawiajacym.

3) Inspektor nadzoru branzy drogowej koordynuje prace wszystkich pozostatych
inspektorow nadzoru.

4) Realizowanie Projektu w sposob nieprzerwany.

5) Identyfikacja oraz nadzor nad usuwaniem przez Wykonawce Stwierdzonych
nieprawidlowosci,

6) Kontrolowanie przebiegu robot budowlanych w zakresie branzy drogowej, a takze
na kazde wezwanie Zamawiajacego.

7) Prowadzenie cato$ci spraw dotyczacych budowy z wtadzami terenowymi, organami
nadzoru budowlanego i innymi jednostkami zwigzanymi z realizacja inwestycji oraz
z ludno$cig miejscowa.

8) Przekazanie Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robot,
dokonywanie analiz 1 opiniowania przedstawionego przez Wykonawce
harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego.

9) Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robot placu budowy dla wszystkich
etapow wynikajacych z harmonogramu robot.

10) Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktéw z Wykonawca Robot.

11) Usuwanie z placu budowy 0sob i sprzetu nie zwigzanych z realizacja Projektu.

12) Akceptacja planu BIOZ.

13) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawc¢ Robot zasad BHP oraz planu
BIOZ.

14) Umozliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od
Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan.

15) Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen (potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy) dotyczacych:
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- usuni¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen; wykonywania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i
dowoddéw dopuszczenia do stosowania wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

16) Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprocz Inspektora Nadzoru
w zakresie branzy drogowej i jednoczes$nie Koordynatora projektu uczestniczg
Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robdt oraz
przedstawiciele Zamawiajacego, a takze na wezwanie Inspektora nadzoru w zakresie
branzy drogowej Inspektorzy nadzoru poszczegdlnych branz.

17) Zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk
odkrytych na placu budowy i zglaszanie tego faktu poprzez Zamawiajacego do
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

18) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
w szczegbdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych 1
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

19) Podejmowanie decyzji i odpowiedzialno$ci za nie, we wszystkich sprawach
zwigzanych z jako$cig robot, oceng jako$ci materialdw i postepem robot.

20) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatow,
prefabrykatow, mieszanek mineralno-bitumicznych i1 wszystkich elementow i
urzadzen przewidzianych do realizacji robot.

21) Akceptowanie receptur, w oparciu o ktore beda produkowane wszelkie masy
bitumiczne wraz z kontrolowaniem wytwérni mas bitumicznych w zakresie
zgodnosci produkowanych mas bitumicznych z przedstawionymi i zatwierdzonymi
recepturami.

22) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdot wykonywania na biezgco wszelkich
wymaganych przy realizacji inwestycji badan.

23) Polecenie Wykonawcy Robot przeprowadzenia badan materialow budzacych
watpliwosci co do jakosci.

24) Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot.

25) Zlecanie Wykonawcy Robot wykonania prac koniecznych ze wzgledu na zagrozenie
zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz niezwloczne
zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego.

26) Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

27) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci.

28) Przygotowanie i udziat w czynnos$ciach odbioru zakonczonych elementow i etapow
wraz z przekazaniem poszczego6lnych etapow do uzytkowania.

29) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad.

30) Sprawdzanie wykonywanych robot i powiadamianie Wykonawcy Robot o
wykrytych wadach oraz po$wiadczenie usuni¢cia wad przez Wykonawce Robot, a
takze ustalanie rodzaju i1 zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych.

31) Kontrolowanie rozliczen budowy.

32) Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Roboét, wartosci zakonczonych i odebranych
robdt 1 potwierdzenie kwot do wyptaty.

33) Dla kazdego z etapow stwierdzenie i poSwiadczenie zakonczenia robét, sprawdzenie
kompletnosci 1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego 1 przedtozenie do akceptacji
Zamawiajacego w celu ustalenia termindw odbioréw czesciowych lub koncowego.
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34) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Roboét, ustalania i
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen 1 przedstawianie ich
Zamawiajacemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.

35) Wnioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usuni¢cia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca Robo6t nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidlowo.

36) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Robot terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

37) Uczestniczenie w przeglagdach gwarancyjnych (min. raz na rok). a ponadto po
otrzymaniu aprobaty Zamawiajacego.

38) Akceptacja wnioskow Wykonawcy Robot na wykonanie robot dodatkowych lub
zamiennych.

39) Wyrazenie zgody na zmiang¢ etapowania robot i w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

40) Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem
albo ze zgloszeniem/pozwoleniem na budowe, albo przepisami BHP, albo planem
BIOZ.

41) Dokonywanie odbioréw czeSciowych i odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio czesciowych lub koncowego protokolu odbioru. W odbiorach
cz¢sciowych oraz w odbiorze koncowym uczestnicza Inspektorzy Nadzoru
poszczegolnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Robdt oraz przedstawiciele Zamawiajacego.

42) Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacje.

W sktad obowigzkow Wykonawey dla cze§¢ nr 2 zamdéwienia — wchodzi petnienie
nadzoru inwestorskiego specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
telekomunikacyjnych, w zakresie branzy telekomunikacyjnej w czasie realizacji
inwestycji, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, reprezentowanie i wykonywanie
obowiazkow przypisanych Zamawiajagcemu oraz wspolpraca z nim w trakcie realizacji
zadania, a w szczegdlnosci;

1) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy telekomunikacyjnej nad realizacja
Projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i wytycznymi
przekazanymi przez inspektora nadzoru branzy drogowe;.

2) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowg oraz przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz umowa zawartag pomigdzy Wykonawca Robdt a
Zamawiajacym.

3) Realizowanie Projektu w sposob nieprzerwany.

4) Identyfikacja oraz nadzor nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci,

5) Koordynowanie prac w sposob minimalizujacy przerw w realizacji robot.

6) Kontrolowanie przebiegu robot budowlanych w zakresie branzy telekomunikacyjne;j,
kontrole nalezy sprawowa¢ rowniez na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz
inspektora nadzoru branzy drogowe;.

7) Przekazanie Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robot,
dokonywanie analiz 1 opiniowania przedstawionego przez Wykonawce
harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego.
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8) Uczestniczenic w przekazaniu Wykonawcy Robot placu budowy dla wszystkich
etapoOw wynikajacych z harmonogramu robot.

9) Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawcg Robot.

10) Akceptacja planu BIOZ.

11) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad BHP oraz planu

BIOZ.

12) Umozliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od
Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan.

13) Wydawanie Kierownikowi Budowy/Robét polecen (potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy) dotyczacych:

- usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen; wykonywania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i
dowodow dopuszczenia do stosowania wyroboéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

14) Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprocz Inspektora Nadzoru
w zakresie branzy drogowej i jednocze$nie Koordynatora Projektu uczestnicza
Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robdt oraz
przedstawiciele Zamawiajacego, a takze na wezwanie Inspektora Nadzoru w
zakresie branzy drogowej Inspektorzy Nadzoru poszczegdlnych branz,

15) Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

16) Podejmowanie decyzji i odpowiedzialno$ci za nie, we wszystkich sprawach
zwigzanych z jako$cig robot, oceng jako$ci materialdw i postepem robot.

17) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materialow,
prefabrykatow 1 wszystkich elementow 1 urzadzen przewidzianych do realizacji
robot.

18) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot wykonywania na biezaco wszelkich
wymaganych przy realizacji inwestycji badan.

19) Polecenie Wykonawcy RoboOt przeprowadzenia badan materialtdow budzacych
watpliwosci co do jakosci.

20) Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot.

21) Zlecanie Wykonawcy Robot wykonania prac koniecznych ze wzgledu na zagrozenie
zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz niezwloczne
zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego.

22) Sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

23) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci.

24) Przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru zakonczonych elementow i etapow
wraz z przekazaniem poszczego6lnych etapow do uzytkowania.

25) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad.

26) Sprawdzanie wykonywanych robot i powiadamianie Wykonawcy Robot o
wykrytych wadach oraz poswiadczenie usunigcia wad przez Wykonawceg Robot, a
takze ustalanie rodzaju i1 zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych.

27) Kontrolowanie rozliczen budowy.

28) Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Robot, wartosci zakonczonych i odebranych
robot 1 potwierdzenie kwot do wyptaty.
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29) Dla kazdego z etapdéw stwierdzenie i poswiadczenie zakonczenia robot, sprawdzenie
kompletnosci 1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenie do akceptacji
Zamawiajacego w celu ustalenia terminéw odbiorow czgsciowych lub koncowego.

30) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Roboét, ustalania i
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen 1 przedstawianie ich
Zamawiajacemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.

31) Wnioskowanie do Zamawiajgcego o zlecenie usunig¢cia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca Rob6t nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidtowo.

32) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcg Robot terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

33) Akceptacja wnioskow Wykonawcy Robdt na wykonanie robot dodatkowych Iub
zamiennych.

34) Wyrazenie zgody na zmian¢ etapowania robdt i w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

35) Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem
albo ze zgloszeniem/pozwoleniem na budowe, albo przepisami BHP, albo planem
BIOZ.

36) Dokonywanie odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio czg¢sciowych lub koncowego protokotu odbioru. W odbiorach
cz¢sciowych oraz w odbiorze koncowym uczestnicza Inspektorzy Nadzoru
poszczegblnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Roboét oraz przedstawiciele Zamawiajacego.

37) Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacje..
W sktad obowigzkow Wykonawcy dla cze$¢ nr 3 zaméwienia — wchodzi petnienie
nadzoru inwestorskiego specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie
branzy gazowej w czasie realizacji inwestycji,, o ktdrej mowa w ust. 1 powyzej,
reprezentowanie 1 wykonywanie obowigzkow przypisanych Zamawiajgcemu oraz
wspolpraca z nim w trakcie realizacji zadania, a w szczegdlnosci;

1) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy gazowej nad realizacjg Projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i  wytycznymi
przekazanymi przez inspektora nadzoru branzy drogowe;.

2) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem i1 pozwoleniem na budowe oraz przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz umowa zawartag pomigdzy Wykonawca Robdt a
Zamawiajacym.

3) Realizowanie Projektu w sposob nieprzerwany.

4) Identyfikacja oraz nadzor nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci,

5) Koordynowanie prac w sposob minimalizujacy przerw w realizacji robot.

6) Kontrolowanie przebiegu robdt budowlanych w zakresie branzy gazowej, kontrole
nalezy sprawowa¢ rowniez na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru branzy drogowe;.

7) Przekazanie Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robot,
dokonywanie analiz 1 opiniowania przedstawionego przez Wykonawce
harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego.
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8) Uczestniczenic w przekazaniu Wykonawcy Robot placu budowy dla wszystkich
etapoOw wynikajacych z harmonogramu robot.

9) Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawcg Robot.

10) Akceptacja planu BIOZ.

11) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawc¢ Robot zasad BHP oraz planu
BIOZ.

12) Umozliwienie przeprowadzenia Kkontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od
Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu 1 zawartych w nim
rozwigzan.

13) Wydawanie Kierownikowi Budowy/Robét polecen (potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy) dotyczacych:

- usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen; wykonywania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i
dowodow dopuszczenia do stosowania wyroboéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

14) Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprocz Inspektora Nadzoru
w zakresie branzy drogowej i jednocze$nie Koordynatora Projektu uczestnicza
Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robét oraz
przedstawiciele Zamawiajacego, a takze na wezwanie Inspektora Nadzoru w
zakresie branzy drogowej Inspektorzy Nadzoru poszczegdlnych branz,

15) Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
w szczegbdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych 1
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

16) Podejmowanie decyzji i odpowiedzialno$ci za nie, we wszystkich sprawach
zwigzanych z jako$cig robot, oceng jako$ci materialdw i postepem robot.

17) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materialow,
prefabrykatow 1 wszystkich elementow 1 urzadzen przewidzianych do realizacji
robot.

18) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot wykonywania na biezaco wszelkich
wymaganych przy realizacji inwestycji badan.

19) Polecenie Wykonawcy RoboOt przeprowadzenia badan materialow budzacych
watpliwosci co do jakosci.

20) Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot.

21) Zlecanie Wykonawcy Robot wykonania prac koniecznych ze wzgledu na zagrozenie
zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz niezwloczne
zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego.

22) Sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

23) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci.

24) Przygotowanie i udziat w czynnos$ciach odbioru zakonczonych elementow i etapow
wraz z przekazaniem poszczego6lnych etapow do uzytkowania.

25) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad.

26) Sprawdzanie wykonywanych robdot i powiadamianie Wykonawcy Robot o
wykrytych wadach oraz po$wiadczenie usuni¢cia wad przez Wykonawce Robot, a
takze ustalanie rodzaju i1 zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych.

27) Kontrolowanie rozliczen budowy.

28) Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Robot, wartosci zakonczonych i odebranych
robot 1 potwierdzenie kwot do wyptaty.
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29) Dla kazdego z etapdéw stwierdzenie i poswiadczenie zakonczenia robot, sprawdzenie
kompletnosci 1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenie do akceptacji
Zamawiajacego w celu ustalenia termindéw odbiorow czgsciowych lub koncowego.

30) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Roboét, ustalania i
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen 1 przedstawianie ich
Zamawiajacemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.

31) Wnioskowanie do Zamawiajagcego o zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca Rob6t nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidtowo.

32) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcg Robot terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

33) Akceptacja wnioskow Wykonawcy Robdt na wykonanie robdt dodatkowych Iub
zamiennych.

34) Wyrazenie zgody na zmian¢ etapowania robdt i w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

35) Wstrzymanie dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem
albo ze zgloszeniem/pozwoleniem na budowe, albo przepisami BHP, albo planem
BIOZ.

36) Dokonywanie odbioréw czegsciowych i odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio cz¢sciowych lub koncowego protokolu odbioru. W odbiorach
cz¢sciowych oraz w odbiorze koncowym uczestnicza Inspektorzy Nadzoru
poszczegblnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Roboét oraz przedstawiciele Zamawiajacego.

37) Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacje..

W sktad obowigzkow Wykonawcy dla cze$¢ nr 4 zaméwienia — wchodzi petnienie

nadzoru inwestorskiego specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie

branzy kanalizacyjnej i wodociagowej w czasie realizacji inwestycji, o ktorej mowa w

ust. 1 powyzej, reprezentowanie 1 wykonywanie obowigzkow przypisanych

Zamawiajacemu oraz wspoOlpraca z nim w trakcie realizacji zadania, a w szczegdlnosci;

1) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy kanalizacyjnej i wodociggowej nad
realizacja Projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego i
wytycznymi przekazanymi przez inspektora nadzoru branzy drogowe;.

2) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe oraz przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz umowg zawarta pomi¢dzy Wykonawca Robot a
Zamawiajgcym.

3) Realizowanie Projektu w sposob nieprzerwany.

4) Identyfikacja oraz nadzor nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci,

5) Koordynowanie prac w sposob minimalizujacy przerw w realizacji robot.

6) Kontrolowanie przebiegu robot budowlanych w zakresie branzy kanalizacyjnej i
wodociggowej, kontrole nalezy sprawowa¢ roéwniez — na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

7) Przekazanie Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robot,
dokonywanie analiz 1 opiniowania przedstawionego przez Wykonawce
harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego.
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8) Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robot placu budowy dla wszystkich
etapoOw wynikajacych z harmonogramu robot.

9) Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawcg Robot.

10) Akceptacja planu BIOZ.

11) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawc¢ Robot zasad BHP oraz planu
BIOZ.

12) Umozliwienie przeprowadzenia Kkontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od
Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu 1 zawartych w nim
rozwigzan.

13) Wydawanie Kierownikowi Budowy/Robét polecen (potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy) dotyczacych:

- usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen; wykonywania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i
dowodow dopuszczenia do stosowania wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

14) Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprocz Inspektora Nadzoru
w zakresie branzy drogowej i jednocze$nie Koordynatora Projektu uczestnicza
Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robdt oraz
przedstawiciele Zamawiajacego, a takze na wezwanie Inspektora Nadzoru w
zakresie branzy drogowej Inspektorzy Nadzoru poszczegdlnych branz,

15) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

16) Podejmowanie decyzji i odpowiedzialno$ci za nie, we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatow i postgpem robot.

17) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materialow,
prefabrykatow 1 wszystkich elementow 1 urzadzen przewidzianych do realizacji
robot.

18) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot wykonywania na biezagco wszelkich
wymaganych przy realizacji inwestycji badan.

19) Polecenie Wykonawcy RoboOt przeprowadzenia badan materialow budzacych
watpliwosci co do jakosci.

20) Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot.

21) Zlecanie Wykonawcy Robot wykonania prac koniecznych ze wzgledu na zagrozenie
zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz niezwloczne
zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego.

22) Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

23) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci.

24) Przygotowanie i udziat w czynnos$ciach odbioru zakonczonych elementow i etapow
wraz z przekazaniem poszczego6lnych etapow do uzytkowania.

25) Potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét oraz usunigcia wad.

26) Sprawdzanie wykonywanych robot i powiadamianie Wykonawcy Robot o
wykrytych wadach oraz po$wiadczenie usuni¢cia wad przez Wykonawce Robot, a
takze ustalanie rodzaju i1 zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych.

27) Kontrolowanie rozliczen budowy.

28) Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Robot, wartosci zakonczonych i odebranych
robot 1 potwierdzenie kwot do wyptaty.
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29) Dla kazdego z etapdéw stwierdzenie i poswiadczenie zakonczenia robot, sprawdzenie
kompletnosci 1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego i przediozenie do akceptacji
Zamawiajacego w celu ustalenia terminéw odbiorow czgsciowych lub koncowego.

30) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Roboét, ustalania i
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen 1 przedstawianie ich
Zamawiajacemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.

31) Wnioskowanie do Zamawiajagcego o zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca Rob6t nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidtowo.

32) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcg Robot terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

33) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (min. raz na rok). a ponadto po
otrzymaniu aprobaty Zamawiajgcego.

34) Akceptacja wnioskow Wykonawcy Robdt na wykonanie robdot dodatkowych lub
zamiennych.

35) Wyrazenie zgody na zmiang etapowania robot i w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

36) Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem
albo ze zgloszeniem/pozwoleniem na budowe, albo przepisami BHP, albo planem
BIOZ.

37) Dokonywanie odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio czesciowych lub koncowego protokolu odbioru. W odbiorach
czgsciowych oraz w odbiorze koncowym uczestnicza Inspektorzy Nadzoru
poszczegblnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Roboét oraz przedstawiciele Zamawiajacego.

38) Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacje.

W sktad obowigzkow Wykonawcy dla cze$¢ nr § zamoéwienia — wchodzi petnienie

nadzoru inwestorskiego specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

elektrycznych i elektroenergetycznych. w zakresie branzy elektrycznej i

elektroenergetycznej w czasie realizacji inwestycji, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej,

reprezentowanie 1 wykonywanie obowigzkow przypisanych Zamawiajgcemu oraz
wspolpraca z nim w trakcie realizacji zadania, a w szczegdlnosci;

1) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej i elektroenergetycznej nad
realizacja Projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i
wytycznymi przekazanymi przez inspektora nadzoru branzy drogowe;.

2) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem i1 pozwoleniem na budowe oraz przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz umowg zawartag pomigdzy Wykonawca Robdt a
Zamawiajacym.

3) Realizowanie Projektu w sposob nieprzerwany.

4) Identyfikacja oraz nadzor nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci,

5) Koordynowanie prac w sposob minimalizujacy przerw w realizacji robot.

6) Kontrolowanie przebiegu robot budowlanych w zakresie branzy elektrycznej i
elektroenergetycznej, kontrole nalezy sprawowaé roéwniez na kazde wezwanie
Zamawiajacego.
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7) Przekazanic Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robot,
dokonywanie analiz 1 opiniowania przedstawionego przez Wykonawce
harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

8) Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robdt placu budowy dla wszystkich
etapéw wynikajacych z harmonogramu robot.

9) Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawca Robot.

10) Akceptacja planu BIOZ.

11) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad BHP oraz planu
BIOZ.

12) Umozliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od
Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu 1 zawartych w nim
rozwigzan.

13) Wydawanie Kierownikowi Budowy/Robdt polecen (potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy) dotyczacych:

- usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen; wykonywania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i
dowodow dopuszczenia do stosowania wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

14) Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprocz Inspektora Nadzoru
w zakresie branzy drogowej 1 jednoczesnie Koordynatora Projektu uczestnicza
Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robét oraz
przedstawiciele Zamawiajacego, a takze na wezwanie Inspektora Nadzoru w
zakresie branzy drogowej Inspektorzy Nadzoru poszczegolnych branz

15) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

16) Podejmowanie decyzji i odpowiedzialnoSci za nie, we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoS$cig robot, oceng jako$ci materialdw i1 postepem robot.

17) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatow,
prefabrykatow, 1 wszystkich elementéw i1 urzadzen przewidzianych do realizacji
robot.

18) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot wykonywania na biezaco wszelkich
wymaganych przy realizacji inwestycji badan.

19) Polecenie Wykonawcy Robot przeprowadzenia badan materiatdow budzacych
watpliwosci co do jakosci.

20) Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych roboét.

21) Zlecanie Wykonawcy Robot wykonania prac koniecznych ze wzglgdu na zagrozenie
zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz niezwloczne
zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego.

22) Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

23) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci.

24) Przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru zakonczonych elementow i etapow
wraz z przekazaniem poszczegdlnych etapow do uzytkowania.

25) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad.

26) Sprawdzanie wykonywanych robdot i powiadamianie Wykonawcy Robot o
wykrytych wadach oraz po$wiadczenie usuni¢cia wad przez Wykonawce Robot, a
takze ustalanie rodzaju i1 zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych.
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27) Kontrolowanie rozliczen budowy.

28) Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Roboét, wartosci zakonczonych i odebranych
robot 1 potwierdzenie kwot do wyptaty.

29) Dla kazdego z etapoéw stwierdzenie i poswiadczenie zakonczenia robodt, sprawdzenie
kompletnosci 1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenie do akceptacji
Zamawiajacego w celu ustalenia termindw odbioréw czesciowych lub koncowego.

30) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Roboét, ustalania i
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen 1 przedstawianie ich
Zamawiajacemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.

31) Wnioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usuni¢cia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca Rob6t nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidlowo.

32) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Robot terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

33) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (min. raz na rok). a ponadto po
otrzymaniu aprobaty Zamawiajacego.

34) Akceptacja wnioskow Wykonawcy Robdot na wykonanie rob6t dodatkowych lub
zamiennych.

35) Wyrazenie zgody na zmiang etapowania robot i w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

36) Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
albo ze zgloszeniem/pozwoleniem na budowg, albo przepisami BHP, albo planem
BIOZ.

37) Dokonywanie odbioréw czeSciowych i odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio cz¢sciowych lub koncowego protokolu odbioru. W odbiorach
czgsciowych oraz w odbiorze koncowym uczestnicza Inspektorzy Nadzoru
poszczegolnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Robot oraz przedstawiciele Zamawiajacego.

38) Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacje.

Zastosowanie si¢ do innych polecen i zarzadzen Zamawiajagcego nie wymienionych

powyzej, ktore beda niezbedne do prawidlowej realizacji nadzorowanych robdt

budowlanych.

W  przypadku wystgpienia konieczno$ci przygotowania/uzupelnienia dokumentow

zwigzanych z realizacja inwestycji Wykonawca zobowigzany jest na wniosek

Zamawiajacego, do przedtozenia wymaganych dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych (zaktada

si¢ min. raz na rok) przez okres trwania gwarancji liczac od dnia odbioru koncowego

robot.

Zamawiajacy wymaga, aby Inspektor Nadzoru przebywal na placu budowy 1

kontrolowat przebieg robot budowlanych w kazdym dniu trwania prac.

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza Umowg

przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu

Zamawiajacego z wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 26 niniejszego

paragrafu.
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1. Wykonawca zobowigzany bedzie realizowa¢ usluge nadzoru inwestorskiego zgodnie
z obowigzujgcymi normami i wiedzg techniczng, okre§lonymi m.in. ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z Dz. U. z 2016 poz. 290 z p6z. zm.) przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci, wtasciwej organizacji pracy oraz zasad BHP.

2. Wykonawca nie moze podejmowac decyzji, ktore wymagatyby zwigkszenia naktadow
finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcg robét. Jesli w okresie realizacji
robot zajdzie konieczno§¢ wykonania robot dodatkowych nieprzewidzianych umowg z
Wykonawca robot, to inspektor nadzoru powinien dokonaé stosownego zapisu w
dzienniku budowy 1 rownocze$nie w tym samym dniu zawiadomi¢ o tym
Zamawiajacego w formie pisemnej, celem podjecia decyzji co do ich zlecenia
Wykonawcy robot.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy na czas pelnienia nadzoru inwestorskiego - dokumentacji
projektowej, szczegdtowych specyfikacji technicznych oraz innych niezbednych
dokumentoéw zwigzanych z realizowanymi robotami, w tym kserokopii umowy z
Wykonawca robdot,

2) wyrazania opinii i podejmowania niezwtocznie decyzji w sprawach wnioskowanych
przez Wykonawce robot,

3) uczestniczenia w odbiorach cze$ciowych i konhcowym robot.

§ 4
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zamdwienia sitami wlasnymi lub przy
pomocy podwykonawcy.
2. Do zawarcia przez Wykonawcge umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

3. Przed zawarciem umowy z podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
projekt umowy Zamawiajgcemu w celu wyrazenia zgody na jej zawarcie. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg nie zglosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy. Dotyczy to rowniez zmiany podwykonawcy.

4. Powierzenie podwykonawcy przez Wykonawce wykonania czgsci zadania bez zgody
Zamawiajacego stanowi¢ begdzie podstawe do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia w
trybie przewidzianym w § 8 ust.4

5. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za cato§¢ wykonanych prac objetych
niniejszg umowg. Zlecenie wykonania czgsci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czg¢sci zadania.

6. Zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastgpi dopiero po przedstawieniu przez

niego dowodu rozliczenia si¢ z podwykonawca.

7. Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane.

8. Uregulowania zawarte w ust. 2 — 6 obowiazuja w przypadku wskazania podwykonawcy.

9. W przypadku kiedy Inspektor nie bedzie mogt wypetic¢ swoich obowigzkow z przyczyn
niezaleznych, Wykonawca zobowigzany jest do wskazania osoby, ktora bedzie go
zastepowata. Zastrzega si¢, iz wskazana osoba musi posiada¢ uprawnienia budowlane co
najmniej takie jak zastgpowany Inspektor Nadzoru.

§5

1.  Wykonawca ustanawia inspektora nadzoru:
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o czeSci nr 1 zamowienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy ..................
W 0SODIC Puvnveeiiiiiiieninan, *
dziatajacego W granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z Dz. U. z 2016 poz. 290 z pdz. zm.) i jest

cztonkiem.................ooiil Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o
nr. ewidencyjnym........................ zaswiadczenie zdnia .....................

o czeSci nr 2 zamoéwienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy..................
W OSODIC Pttt *

dziatajacego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z Dz. U. z 2016 poz. 290 z pdz. zm.) i jest
cztonkiem.................coooil Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o
nr. ewidencyjnym................o.eeeen zaswiadczenie zdnia ...l

o czesci nr 3 zamodwienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy ..................

W OSODIC Puvinvieiiiieiiannn, *

dziatajacego w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z Dz. U. z 2016 poz. 290 z pdz. zm.) i jest
cztonkiem ..., Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o
nr. ewidencyjnym .....................n. zaswiadczenie zdnia ...l

o czeSci nr 4 zamowienia - Petnienie nadzoru inwestorskiego branzy..................

W OSODIC Pveeeeniite et *

dziatajacego w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z Dz. U. z 2016 poz. 290 z pdz. zm.) i jest
cztonkiem ... Okregowej Izby Inzyniero6w Budownictwa o
nr. ewidencyjnym ......................n. zaswiadczenie zdnia .........................

o czeSci nr 5 zamowienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy...................

W OSODIC Pvereeniiie ettt *

dziatajacego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z Dz. U. z 2016 poz. 290 z p6z. zm.) 1 jest

cztonkiem ... Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa o

nr. ewidencyjnym ..............c.eeuennn zaswiadczenie zdnia ...l
Inspektor Nadzoru nie moze wprowadza¢ zmian w sktadzie osobowym, o ktéorym
mowa w ust. 1, w stosunku do Oferty Inspektora Nadzoru, ztozonej w przetargu na
zamoOwienie objete niniejsza Umowa, bez uzyskania wczedniejszej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ktory moze na taka zmian¢ nie wyrazi¢ zgody, jezeli osoba, co do
ktérej zmiana ma nastgpi¢ nie spetnia warunkow z SIWZ.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy ma prawo do zadania zmiany osoby, o ktorej
mowa w ust. 1 powyzej, przez Inspektora Nadzoru jesli w jego opinii nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkow lub narusza zasady wspotzycia spotecznego. W
przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany osoby, proponowana osoba musi
posiada¢ co najmniej takie kwalifikacje 1 doSwiadczenie jakie byly wymagane w
SIWZ. W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru zobowigzany jest dokona¢ zmiany osoby
wskazanej przez Zamawiajagcego w terminie wskazanym w zadaniu.
Powiadomienia ze strony Inspektora Nadzoru wymaga réwniez czasowa niezdolnos¢
kazdej osoby z personelu (urlop, choroba, wypadki losowe itp.). Powiadomienie takie
bedzie zawiera¢ czas niedostgpnosci osoby oraz wskazanie osoby wyznaczonej na
zastepstwo osoby czasowo niedostepnej, z 0sOb wskazanych w ust.1 powyze;j.
Zmiana osoby oraz czasowa niedostepno$¢ takiej osoby nie moze powodowac zadnych

,,,,,,

realizowaniu niniejszej Umowy.
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6. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa 0sob o co
najmniej takich samych kwalifikacjach i do$wiadczeniu jakie bylo wymagane w
SIWZ, Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o odstgpieniu od Umowy, jesli zagrozone
jest jej wykonanie.

§6
(zapisy wspolne dla wszystkich czesci)
1. Za zrealizowanie w cato$ci przedmiotu zamoéwienia, okreslonego w § 1 niniejszej
umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z art. 632 Kodeksu

Cywilnego, w 1acznej kwocie netto ............c.ceeeee. zl, (slownie zlotych:
................................... /100) + 23 % podatek VAT .......... zl, (slownie zlotych:
........................................ /100) tj. kwota brutto .................... zl (slownie
¥4 (1] 7 | /100), w tym za:

e cze$¢ nr 1 - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy .................oooiiiiiiiiinin
kwota netto..................... zh, (stownie ztotych: ... /100)
23 % podatek VAT ............ zk, (stownie ztotych: ..., /100)
kwota brutto ................... zt (stownie ztotych: ... /100) *

e cze$¢ nr 2 - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy ...............coooeiiiiiiiiiinen
kwotanetto .................. zt, (stownie ztotych: ....... ... /100)
23 % podatek VAT .......... zt, (stownie zlotych: ... /100)
kwota brutto .............. zt (stownie ztotych: ..., /100) *

e cze$¢ nr 3 - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy ...............cooeiiiiiiiiiiniin
kwotanetto ..................... zt, (stownie ztotych: ... /100)
23 % podatek VAT .......... zI, (stownie zlotych: ............................... /100)
kwota brutto .............. zt (stownie ztotych: ... /100) *

e cze$¢ nr 4 - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy ................cooviiiiiiiin
kwotanetto ..................... zt, (stownie ztotych: ... /100)
23 % podatek VAT .......... zl, (slownie zlotych: .............................. /100)
kwota brutto .............. zt (stownie ztotych: ... /100) *

e cze$¢ nr 5 - Pelienie nadzoru inwestorskiego branzy ..o,
kwotanetto ..................... zt, (stownie ztotych: ... /100)
23 % podatek VAT .......... zh, (stownie ztotych: ... /100)
kwota brutto .............. zt (stownie ztotych: ... /100) *

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa wyzej nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji

zamowienia, bez wzgledu na ostateczny koszt zadania inwestycyjnego.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszystkie koszty Wykonawcy ponoszone w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym m.in. koszty ponoszone zwigzane z zatrudnieniem dodatkowych osob, koszty
ubezpieczenia, koszty dojazddéw, inne koszty niezbedne dla prawidlowej realizacji
przedmiotu zamowienia.

4. Ustala sig, ze nalezno$¢, o ktorej mowa w ust.1 powyzej bedzie uregulowana na
podstawie faktury czesciowej i faktury koncowe;j.

5. Zamawiajacy wymaga, aby w 2017 roku warto$¢ brutto wystawionej faktury nie byla
wyzsza niz 50% warto$ci przedmiotu zamoéwienia, o ktoérej mowa w ust. 1 powyzej, i w
ramach tego faktura musi by¢ wystawiona po odbiorze cze¢sciowym nie pozniej jednak
niz 3 dni po tym odbiorze.

6. Zamawiajagcy wymaga, aby w 2018 roku warto$¢ brutto wystawionej faktury koncowej
nie byla wyzsza niz 50% wartos$ci przedmiotu zamowienia, o ktéorej mowa w ust. 1
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powyzej, 1 w ramach tego Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ fakture po odbiorze
koncowym nie p6zniej jednak niz 3 dni po tym odbiorze.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w ciggu 14 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury VAT, pod warunkiem spetnienia warunku okre§lonego
w § 4 ust. 6.

Podstawe do wystawienia faktur przez Inspektora Nadzoru i dokonania ptatnosci przez
Zamawiajacego stanowi:

a) dla faktur czgsciowych — Protokoty z Rad Budowy =zatwierdzone przez
Zamawiajacego,

b) dla faktury koncowej — Raport Koncowy, zatwierdzony przez Zamawiajacego

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na
inny dzien, ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin
zaptaty uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

Za date spelnienia $wiadczenia pieni¢znego uznaje si¢ date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

W  przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa
Zamawiajacemu przysluguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania przez
Zamawiajacego faktury nowej lub korygujace;.

Fakturg nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposob: Nabywca: Powiat Leszczynski, ul. Plac
Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno NIP: 697-229-47-65. Odbiorca: Zarzad Drég
Powiatowych, Pl. Ko$ciuszki 4, 64-100 Leszno

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnoSci
wynikajacych z umowy na osobg¢ trzecia

§7

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) jezeli Wykonawca nie podjal sie¢ wykonywania obowigzkoéw wynikajacych z
niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie na okres dtuzszy niz 7 dni,
2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposodb nienalezyty i pomimo
wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych obowigzkow,
3) jezeli Wykonawca regularnie opdznia si¢ w wykonywaniu powierzonych mu
CZynnosci,
4) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci, a takze, gdy
zostanie wydany nakaz zajecia wierzytelnosci przypadajacych z tytulu zawarcia 1
wykonania niniejszej umowy,
5) utraty przez Inspektora Nadzoru uprawnien do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie,
6) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§8

W przypadku gdy Wykonawca nie przystagpi do wykonywania swoich obowigzkow
w wyznaczonym terminie lub gdy je przerwie, Zamawiajacy odstapi od umowy
naliczajagc  Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1.

Za spowodowanie przerwy w realizacji Kontraktu i/lub niniejszej Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien przerwy.
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3. Jezeli ustugi objete przedmiotem niniejszej Umowy begdzie wykonywat inny podmiot,
niz Inspektor Nadzoru Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

4. W przypadku nie wykonywania czynno$ci nadzoru w okresie gwarancji Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kary w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 6
ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

5. W przypadku nieobecnos$ci Wykonawcy w trakcie odbioréw czesciowych i koncowym
robdt Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 odrebnie za kazdy przypadek nieobecnos$ci w wyznaczonym
terminie odbioru.

6. W razie nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z umowy Zamawiajacy
odstapi od umowy w trybie natychmiastowym nie ptacagc Wykonawcy wynagrodzenia
nawet za juz wykonany nadzor.

7. Naliczenie kar umownych z poszczegélnych tytutdéw wskazanych w niniejszym
paragrafie jest niezalezne od siebie.

8. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze ewentualne kary umowne, moga zostaé potracone
Wykonawcy z wystawionej przez Wykonawce faktury.

9. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kary umowne;.

10. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy

Zamawiajacy poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ t¢ szkode w pelnej

wysokosci.

§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonane wylacznie w formie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiany postanowien umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy moga nastagpi¢ w okolicznosciach, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, w szczegdlnosci:
1) konieczno$ci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany
terminu wykonania nadzorowanych robaét,
2) koniecznosci dokonania przez Wykonawce zmiany osoby inspektora nadzoru, na
pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, Ze wskazana osoba
spetnia¢  bedzie wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia,
3) wystgpienie sily wyzszej np. wystgpienie zdarzenia losowego wywolanego przez
czynniki zewngtrzne, ktéorego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach,
4) wystgpienie uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania i finansowania
przedmiotu zamowienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce,
jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,
5) z powodu dziatan osoéb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sg konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron,
6) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktorejkolwiek ze stron umowy,
7) zmiana 0sob reprezentujacych strony oraz innych osob z nazwiska wymienionych
W umowie,
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8) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
majacych wpltyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia i ktore weszty w zycie po
podpisaniu umowy;,

9) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji
umowy, po wczesniejszym przedstawieniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce
pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej zgody
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylacznie wtedy,
gdy doswiadczenie inspektora nadzoru proponowanej osoby bedzie takie same lub
wyzsze od wymaganych.

3. Warunkiem dokonania zmiany do umowy jest:

1) Strona wystepujagca o zmian¢ postanowien umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, na ktore powoluje si¢ jako podstawe
zmiany umowy,

2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie,

3) wniosek, o ktorym mowa w pkt. 2 powyzej musi zawierac:

a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wplywu zmiany na warunki realizacji umowy.

§ 10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, maja
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych, Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

2. Spory, ktore mogg wynikna¢ z niniejszej umowy rozpatrywa¢ bedzie Sad whasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§ 12
Umoweg niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 dla kazdej
ze stron.
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