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Zarzad Drog Powiatowych
Pl Kosciuszki 4 ® Leszno, dnia 19.05.2017 r
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Wykonawcy/wszyscy

Dot: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego na: »Budowe sieci potaczen drég dla roweréw w Gminie Osieczna, Lipno i
Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyniskiej”

Zamawiajacy, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier
publicznych, na zadane przez Wykonawce pytania udziela nastgpujgcych odpowiedzi:

1. Czy Zamawiajgcy akceptuje uzaleznienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu
oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesuniecie bezwzglednego terminu
realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu
rzeczowo — finansowego?

Odp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw w SIWZ,

2. Czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania rob6t w terminie 14 dnj
od daty wymagalnosci niezaplaconej przez Zamawiajgcego faktury Wykonawcy?

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody

3. Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie limitu kar z tytutu zwloki w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto?

Odp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody

4. Czy Zamawiajgcy akceptuje zastgpienie stowa »0poOznienie” — ktdre moze nie wynika¢ z
przyczyn Wykonawcy i koniecznogci ponoszenia konsekwencji opdOznienia przez
Wykonawce niekoniecznie Przez niego zawinionego, stowem »Zwloka” — ktora
jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za ktéra jednoznacznie konsekwencje

powinien ponosié Wykonawca, analogicznie do kary za zwloke placonej przez
Zamawiajacego?

Odp.
Zamawiajacy nie Wyraza zgody na zmiane zapiséw w SIWZ

3. Czy Zamawiajgcy akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca placi kary za opdznienie z
winy Wykonawcy?

Odp.
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw w SIWZ

6. Dot umowy — kary umowne - 20% wynagrodzenia netto z tytutu odstapienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na
poziomie nie wyzszym niz 10%?

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane kar umownych w SIWZ

7. Dot umowy — kary umowne -1% wynagrodzenia netto za kazdy dzien opoOZnienia w
przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary w wysokosci odsetek ustawowych?
Odp.
Zamawiajacy wyraza zgodg na zmiang kar w wysokosci odsetek ustawowych

8. Dot umowy — kary umowne -0,1% wynagrodzenia netto za kazdy dziefi op6znienia w
przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary w wysokosci
odsetek ustawowych?

Odp.

Zamawiajgcy wyraza zgodg na zmiang kar w wysokosci odsetek ustawowych

9. IDW rozdz. 3 ust. 4 i Umowa §5ust. 415

9.1 jezeli w danym roku zostang zrealizowane roboty o wartosci przewyzszajacej
zabezpieczone $rodki na ten rok, to czy Zamawiajgcy zaptaci nadwyzke ponad
limit danego roku wraz z zaplata za pierwsza fakture w roku nast¢pnym?

Odp.
Tak, ale fakturowanie musi by¢ zgodne z zapisami okreslonymi w SIWZ.

9.2 czy Zamawiajacy akceptuje wystawianie faktur z odroczonym terminem
platnosci?

Odp.
Zamawiajacy nie wyraza zgody

9.3 czy Zamawiajacy akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robot
w okresach miesiecznych?

Odp.
Zamawiajacy nie wyraza zgody

9.4 w jakich okresach Zamawiajacy przewiduje fakturowanie rob6t?

Odp.
Okresy fakturowania robét, sg szczegblowo opisane w opisie przedmiotu

zaméwienia a takze i w projekcie umowy (zatacznik nr 7 do SIWZ).

9.5 ze wzgledu na sposéb rozliczes sprzeczny z art. 29a ust. 1 w zwiagzku z art.
106b ust. 1 pkt 1 oraz 106i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug (Dz.U.2004.54.535 ze zm.), zgodnie z ktérymi
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury w ciggu 30 dni od
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podpisania protokotu odbioru na peing wartosé robét obj ¢tych tym protokotem,
prosimy o zmiang rozliczen i umozliwienie wystawienia faktur z odroczonym
terminem platnosci dla czgsci wynagrodzenia lub fakturowanie czesciowe do
90% warto$ci zam6wienia brutto?

Odp.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw w SIWZ.
Odbidr na roboty zrobione i faktury zgodnie z zapisami SIWZ

Prosz¢ o wyjasnienie w jakim  celu Zamawiajacy  oczekuje kosztorysow
powykonawczych?

Odp.
Zgodnie z § 5 pkt. 15 projektu umowy ,,..Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

kosztorys powykonawczy wybranego zakresu robot, ktory bedzie podstawa do rozliczen
finansowych inwestycji”

zapis § 12 ust. 1 pkt. 7 i 8 Umowy zawierajg de facto karg za to samo tj. za ilo$¢ dni
op6znienia w platnosci wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Whioskujemy o zmiane
pkt. 7 poprzez np. kwotowe ustalenia kary umownej za zdarzenie albo catkowite
wykreslenie zapisu.

Odp.

Zamawiajacy nie znajduje podstaw do zmiany zapiséw w SIWZ:

- zapis w § 12 ust. 1 pkt. 7 umowy, dotyczy braku zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- zapis w § 12 ust. 1 pkt. 8 umowy, dotyczy nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

zapis § 1 ust. 5i 6 Umowy powinien ulec wykresleniu jako niezgody z obowiazujgcym
prawem. Za prawidlowosé przygotowania dokumentacji i jej kompletnos¢ odpowiada
Zamawiajacy. Whioskujemy o wykreglenie.

Odp.
Zamawiajgcy nie widzi podstaw do zmiany zapiséw w SIWZ,

- Zwracam si¢ z prosba o podanie szczegétowego kilometrazu przedmiotu inwestycji w

czegsci pomiedzy m. Osieczna i m. Kakolewo. Prosze o podziat kilometrazu ze wzgledu na
konstrukeje ciggu bedacego przedmiotem robot. Zamieszczona dokumentacja projektowa
uniemozliwia jednoznaczng odpowiedz na powyzsze pytania, a co za tym idzie na rzetelng
wyceng oferty.

Odp.

Inwestycja w czgsci od m. Osieczna do m. Kakolewo obejmuje budowe:

- od km 0+000 do km 0+230 drogi powiatowej cigg p-r 0 nawierzchni z kostki betonowe;j
bezfazowej szarej,

- od km 04230 do km 2+615 oraz km 3+050 do km 3+910 drogi powiatowej cigg p-r o
nawierzchni z w-wa Scieralnej AC5S

- od km ok. 5+190 do km ok. 6+130 drogi powiatowej ciag p-r o nawierzchni z kostki
betonowe; bezfazowej szare;.

14. Zwracam si¢ z prosba o doprecyzowanie pozycji kosztorysowej 29a w czesci pomiedzy

m. Osieczna i m. Kgkolewo za pomocg dofgczenia specyfikacii technicznych. W ktérych
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miejscach majg by¢ zamontowane $wiatta? Zamieszczona dokumentacja projektowa
uniemozliwia odpowiedz na to pytanie, a co za tym idzie na rzetelng wyceng oferty.

Odp.

Dla pozycji kosztorysowej nr 29a, nalezy przyja¢ parametry okreslone w przedmiarze
robét. Swiatta zostang zamontowane na wybudowanych ciggach p-r przy ich
krawedziach, dokladna lokalizacje¢ $wiatet zostanie ustalona przez Zamawiajgcego w
trakcie robot.

Zwracam si¢ z prosbg o uzupetnienie dokumentacji projektowej wszystkich czesci w
ktérych wystepuja roboty odwodniajace ciagi pieszo-rowerowe o rysunki branzowe takie
jak plany sytuacyjne kanalizacji deszczowe;. Prosz¢ o uszczegélowienie ktére studnie sg
przeznaczone do budowy, a ktére do wymiany. Na podstawie przedtozonego przedmiaru
rob6t oraz dokumentacji technicznej nie da sie rzetelnie wyceni¢ oferty.

Odp.

Studnie znajdujace sie na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej przewidziano do
wymiany. Natomiast w pasie drogowym w terenie gdzie nie wystepuje istniejgca sieé
kanalizacji deszczowej, a w dokumentacji technicznej zostaty zaprojektowane studnie,
nalezy je wybudowag.

Zwracam si¢ z prosba o dodanie pozycji przedmiarowych w czesci Osieczna — Kakolewo
dotyczacych przepustow pod ciagiem rowerowym w km 0+340,27 oraz 0+349,22. Brak
pozycji uniemozliwia rzetelng wyceng oferty.

Odp.

Dokumentacja techniczna zostala zamieszczona przez Zamawiajacego na stronie
internetowe;j www.bip.zdp.leszno.pl., ktéra powinna postuzy¢ Wykonawcy do wyceny
tego zadania.

Zwracam si¢ z prosba o odpowiedZ na pytanie czy przepust w km 0+340,15 w czesci
Osieczna — Kagkolewo ma by¢ wykonany pod Sciezka rowerowa czy pod Sciezka
rowerowg i jezdnig? Przedlozony przedmiar robét oraz dokumentacja techniczna nie
pozwala na jednoznaczng odpowiedz na to pytanie.

Odp.

Zamawiajacy informuje, ze przepust w km 0+340,15 w czesci Osieczna- Kakolewo ma
by¢ przebudowany pod ciggiem p-r oraz jezdnia, zgodnie z dokumentacjg techniczna
zamieszczona na stronie internetowe;j Zamawiajgcego

Zwracam si¢ z pro$ba o rozbicie pozycji nr 38 w czesci Osieczna — Kakolewo na
poszczegllne pojedyncze pozycje. Na podstawie przedlozonego przedmiaru oraz
dokumentacji technicznej nie mozna jednoznacznie stwierdzié czy przedmiotem pozycji
Jest tylko przepust pod sciezkg rowerowg czy pod Sciezka rowerows i jezdnia, a co za tym
idzie nie mozna dokladnie okresli¢ wymaganych ilosci wszystkich materiatéw i robét
potrzebnych do wykonania zadania, a w konsekwencji do rzetelnej wyceny oferty.

Odp.
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Zamawiajgcy informuje, ze przepust w km 0+340,15 w czesci Osieczna- Kakolewo ma byé
przebudowany pod ciagiem p-r oraz jezdnig. Zgodnie z dokumentacja techniczna
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiaj acego.

- Zwracam si¢ z prosba o Jednoznaczng odpowiedz co jest przedmiotem pozycji nr 38 w

czgsci Osieczna — Kakolewo? Przedmiotem calego zaméwienia jest budowa ciagu
rowerowego, natomiast pozycja 38 w przedmiarze dotyczy przepustu w km 0+340,15,
ktdry jest przepustem pod Jezdnia, ktéra nie stanowi przedmiotu zaméwienia.

Odp.

Zamawiajacy informuje, ze przedmiotem pozycji nr 38 jest przebudowa przepustéw w km
0+340,15 w czesci Osieczna- Kakolewo zgodnie z dokumentacja techniczna pod ciagiem
p-r oraz jezdnig. Zgodnie z dokumentacja techniczna zamieszczona na stronie stronie
internetowe; Zamawiajgcego

Na odcinku 0+000 — 0+230 $ciezki rowerowej migdzy m. Osieczna i m. Kakolewo,
Sciezka rowerowa przebiega w sasiedztwie drogi. Czy w zakresie Wykonawcy jest
wybudowanie kanalizacji deszczowej? Jezeli nie, to w jaki sposéb na wczesniej
wymienionym odcinku ma by¢ odprowadzona woda opadowa?

Odp.

Zamawiajacy informuje, ze na odcinku od 0+000 - 0+230 ciggu p-r migdzy m. Osieczng i
m. Kakolewo w zakresie Wykonawcy nie jest wybudowanie kanalizacji deszczowe;.
Sposob odprowadzenia wody opadowej przedstawiono na rysunku 3.1 — , przekroje
normalne” tj. od km 0+000 do km 0+230 jako $ciek przykraweznikowy z kostki
betonowe;j.

. Zwracam si¢ z pytaniem czy na przekazaniu placu budowy drzewa znajdujace sie na

odcinku migdzy m. Osieczna i m. Kakolewo i kolidujace z planowang $ciezkg rowerowsg
zostang wycigte? Jezeli nie, to kiedy to nastgpi?

Odp.

Zamawiajacy informuje, ze drzewa na odcinku miedzy m. Osieczna i m. Kakolewo
kolidujace z planowanym ciggiem p-r zostang wyciete przez Zamawiajgcego do czasu
rozpoczgceia realizacji zadania na tym odcinku.

Zwracam si¢ z prosbg o potwierdzenie, ze brak wycinki drzew przy przekazaniu placu
budowy wptynie na wydtuzenie terminu realizacji rob6t budowlanych,

Odp.
Zamawiajgcy informuje, ze brak wycinki drzew przed przekazaniem placu budowy nie

wplynie na wydhuzenie terminu realizacji zadania
Zwracam si¢ z prosbg o odpowiedZ na pytanie dokad majg by¢ odwozone karpiny? Na
plac Zamawiajacego czy Wykonawcy? W przypadku odwozu na plac zamawiajgcego

proszg o podanie lokalizacji.

Odp.
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Zamawiajacy nie wyznacza placu sktadowania karpin po stronie Wykonawcy jest
obowigzek wywozu ich poza teren budowy

- W opisie zam6wienia napisane jest, Zze przedmiotem inwestycji jest wykonanie drog

rowerowych. Prosz¢ o potwierdzenie, ze Wykonawca nie jest zobowigzany do wykonania
ronda na skrzyzowaniu w km 3+488 na odcinku pomiedzy m. Osieczna i m. Kakolewo,
ale do S$ciezki rowerowej wokol ronda juz tak. Przedlozony przedmiar robét oraz
dokumentacja techniczna nie pozwalajg na jednoznaczng odpowiedz.

Odp.

Zamawiajacy informuje, ze budowa ronda oraz ciagu p-r wokét niego nie jest czedcig
zadania. Zadanie na tym odcinku dotyczy budowy ciggu p-r od m. Loniewo do m.
Kakolewo po stronie prawe; drogi powiatowej o szerokosci 2,5m zgodnie z dokumentacjg
techniczng

. W m. Kakolewo $ciezki rowerowe przebiegaja w sgsiedztwie zabudowy jednorodzinne;.

Prosimy o  potwierdzenie, ze przedmiot  zaméwienia  nie obejmuje
rozbic’)rki/przestawier’l/odbudowy ogrodzen sgsiadujgcych z inwestycjg.

Odp.

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiot zamOwienia nie obejmuje
rozbiérki/przestawieﬁ/odbudowy ogrodzen nieruchomosci sasiadujacych z inwestycja

Zwracam si¢ z pytaniem czy zywoploty kolidujace z planowana inwestycjg sg do
zlikwidowania? Jesli tak, to na czyj koszt? Wykonawcy czy Zamawiajgcego?

Odp.

Zamawiajacy informuje, ze zywoploty kolidujace z planowang inwestycja zostang
usunigte przez Zamawiajacego i nie wchodzg w przedmiot zaméwienia

Zwracam si¢ z pytaniem czy przedmiot zamdwienia obejmuje nasadzenia
kompensacyjne?

Odp.

Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zaméwienia nie obejmuje nasadzen
kompensacyjnych

Zwracam si¢ z pytaniem czy podczas prac budowlanych wykonawca musi zapewnié
dojazd do wszystkich poses;ji?
Odp.

Zamawiajgcy informuje, ze podczas prac budowlanych Wykonawca musi zapewni¢
dojazd do wszystkich poses;ji.

Prosz¢ o potwierdzenie, ze do wykonania sg tylko $ciezki, wszystkie roboty ziemne do

wykonania pomigdzy $ciezka, a drogg na odcinku miedzy m. Osieczna i m. Kakolewo nie
wchodza w przedmiot zaméwienia.

Odp.
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Zamawiajacy informuje, ze nalezy wykona¢ roboty ziemne niezbgdne do budowy oraz
poprawnego funkcjonowania ciggu p-r na odcinku migdzy m. Osieczna i m. Kgkolewo,
natomiast pozostale roboty ziemne niezwigzane z funkcjonowaniem ciggu p-r nie
wchodzg w przedmiot zaméwienia

30. Specyfikacja D 05.03.01 okresla wielko$é kostki kamiennej, ktéra ma wynosié 15 cm z
doktadnoscig 1 cm co narzuca w rzeczywisto$ci zakup kostki cietej, a nie tupanej, ktora
jest x4 drozsza. Prosimy o dopuszczenie odchylenia wymiaru kostki +2.5 ¢cm lub odchylen
zgodnych z norma.

Odp.
Zamawiajacy informuje, ze kostka kamienna powinna spelni¢ wymagania zawarte w
specyfikacji D.05.03.01

31. Specyfikacja D 05.03.01 narzuca wypelnienie spoin zywica epoksydowa, ktérej koszt
oscyluje na poziomie 80 zt za m?2. Prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca ma
zastosowac takg drogg technologie.

Odp.
Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca powinien spelni¢ wymagania zawarte w
specyfikacji D.05.03.01

32. Prosze o podanie lokalizacji gdzie ma zostaé wbudowany sciek skarpowy (pozycja 37
odcinka miedzy m. Osieczna i m. Kakolewo). Na podstawie zatgczonej dokumentacji
projektowej nie mozna odpowiedzieé na to pytanie.

Odp.
Zamawiajacy informuje, ze pozycja nr 37 kosztorysu ofertowego dotyczy $cieku z kostki
betonowej. Pozycja ta nie dotyczy wbudowania $cieku skarpowego.

33. Prosz¢ o zalaczenie szczeg6tu konstrukcyjnego $cieku skarpowego. Jakie wymiary ma
mie¢ tawa betonowa $cieku? Na podstawie zalaczonej dokumentacji projektowej nie
mozna odpowiedzie¢ na to pytanie.

Odp.
Zamawiajacy informuje, ze przedmiar robét nie zawiera wykonania $cieku skarpowego.
W zwigzku z powyzszym nie zamiescit szczegbhu konstrukcyjnego $cieku skarpowego

34. Proszg o potwierdzenie, ze Wykonawca nie jest zobowigzany do wykonania rowu
pomiedzy droga, a droga dla roweréw na odcinku migdzy m. Osieczna i m. Kakolewo na
odcinku 0+230 — 2+610. Brak zalgczonej tabeli rob6t ziemnych nie pozwala na
jednoznaczng odpowiedz.

Odp.
Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zamdéwienia nie obejmuje wykonania rowu
pomigdzy droga, a ciagiem p-r na odcinku migdzy m. Osieczna i m. Kakolewo

35. Z wizji lokalnej wynika, ze drzew do wycigcia bedzie kilkaset. Prosimy o zamieszczenie
planu wycinki lub zamiane jednostki pozycji 5 kosztorysu na czesé migdzy m. Osieczna i
m. Kgkolewo z ryczaltu na sztuke.
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Odp.

Zamawiajgcy informuje, Ze przedmiot zaméwienia nie obejmuje wycinki drzew, a
jedynie karczowanie i frezowanie bryly korzennej wraz z wywozem zasypaniem dotow i
oczyszczeniem terenu, ponadto nalezy spelni¢ wymagania okreslone w SST oraz
postepowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

36. Z analizy Wykonawcy wynika, Ze wartos¢ przedmiarowa pozycji 7 odcinka mi¢dzy m.
Osieczna i m. Kgkolewo réwna 3581 m3 humusu jest wartoscig zdecydowanie zanizong.
Na dtugosci ponad 4 km, $redniej szerokosci wraz z rowami ok 5 m i grubosci humusu 0,4
m ilo$¢ powinna wynosi¢ ok 8260 m3. Prosz¢ o zamieszczenie tabel robot ziemnych w
celu umozliwienia rzetelnej wyceny oferty.

Odp.
Warto$¢ przedmiarowa poz. nr 7 jest zgodna z przedmiarem robét

37. Czy prefabrykaty pozyskane z rozbiérek sa wiasnoscig Zamawiajacego czy Wykonawcy?
Jezeli Zamawiajacego to prosz¢ o podanie lokalizacji placu na ktéry nalezy je
przetransportowac i czy elementy te muszg by¢ paletowane?

Odp.

Zamawiajacy informuje, ze prefabrykaty pozyskane z rozbiérek sq jego wiasnoscia i
nalezy je umiesci¢ na paletach, foliowaé i przetransportowac na plac wskazany przez
Zamawiajgcego na odleglosé do 15,0 km

38. Zwracam si¢ z prosbg o uzupelnienie dokumentacji projektowej o przekroje poprzeczne w
czgsci pomigdzy m. Dabeze i m. Kakolewo. Brak rysunkéw uniemozliwia na rzetelng
wyceng oferty.

Odp.

Projektant nie przekazal Zamawiajacemu rysunkow przekrojéw poprzecznych w czedci
pomigdzy m. Dgbeze i m. Kgkolewo

39. Zwracam si¢ z prosbg o wyjasnienie pozycji 43 w kosztorysie ofertowym w czesci
pomig¢dzy m. Dabcze i m. Kgkolewo ,,Budowa kolektora deszczowego z rur PVC laczone
na wcisk o $r. zewn. 400 mm utozonych na podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz z
rozbibrka, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gt. 2 m), z zatadunkiem i transportem
gruzu poza terenem budowy”.
Co jest przedmiotem ww. rozbiérki i odtworzenia?
Czy istnieje mozliwo$¢ rozbicia tej pozycji w celu umozliwienia szczegOtowej i rzetelnej
wyceny wykonania rob6t?

Odp.

Zamawiajacy informuje, Ze przedmiotem rozbiérek sq wszystkie elementy pasa
drogowego niezbedne do wykonania robét budowlanych ujetych w pozycji 43 kosztorysu
ofertowego zwigzanych z budowa kolektora deszczowego. Natomiast przedmiotem
odtworzenia sg wszystkie elementy pasa drogowego rozebrane w wyniku budowy
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kolektora deszczowego i odtworzone do stanu pierwotnego. Zamawiajgcy nie widzi
podstaw do rozbicia tej pozycji.

Zwracam si¢ z prosbg o podanie lokalizacji kolizji przyszlej inwestycji z liniami
kolejowymi, gdzie trzeba wykonaé roboty rozbiérkowe opisane w STWIOR —
MOSTOWE M-01.02.04.

Odp.

Zamawiajacy informuje, ze przedmiar robot swym zakresem nie obejmuje kolizji z
liniami kolejowymi opisanymi w STWIOR — MOSTOWE M.01.02.04.

Zwracam si¢ z prosba o dodanie w przedmiarach pozycji dotyczacych rozbiorki
nawierzchni kolejowej opisanej w STWIOR — MOSTOWE M-01.02.04.

Odp.

Zamawiajacy informuje, ze przedmiar robét swym zakresem nie obejmuje rozbiérki
nawierzchni kolejowej opisanej w STWIOR — MOSTOWE M.01.02.04.

Na odcinku migdzy m. Dgbcze i m. Kakolewo pomigdzy wsiami Dabcze i Nowa Wies
zostaly wycigte stare drzewa i zasadzone nowe. Czy Wykonawca musi je wyciagé? Brak
planu wycinki drzew uniemozliwia uzyskania odpowiedzi na to pytanie.

Odp.

Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zaméwienia na odcinku pomigdzy m. Dgbcze i m.
Kakolewo nie obejmuje wycinki drzew, a jedynie karczowanie pni wraz z zatadunkiem i
transportem poza teren budowy karpiny, ponadto nalezy spelni¢ wymagania okreslone w

SST oraz postgpowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Czy przekazany plac budowy bedzie obejmowat tylko tereny pod sciezke rowerowg czy
tez pod calg droge zgodnie z projektem wykonawczym?
Odp.

Zamawiajacy informuje, ze plac budowy swym zakresem obejmowaé bedzie caly pas
drogowy drogi powiatowej

Projektowana inwestycja przebiega nad istniejacymi podziemnymi instalacjami gazowymi
i elektroenergetycznymi. Zalaczony przedmiar robét ani dokumentacja techniczna nie
przewiduje ich przetozenia/przebudowy, co jest obecnie wymagane wedhug przepisow.
Prosimy o potwierdzenie, ze ewentualne kolizje bedg rozliczane jako roboty dodatkowe i
wplyna na wydtuzenie terminu realizacji.

Odp.

Istniejaca podziemna instalacja gazowa i elektroenergetyczna nie koliduje z wykonang
budowg sciezki rowerowej

Zwracam si¢ z prosba o uszczegélowienie kilometrazu przedmiotu inwestycji w czesci w
miejscowosci Wilkowice. Wedtug opisu technicznego dtugos¢ ciagu pieszo-rowerowego
wynosi 800 metréw, w kosztorysie ofertowym pozycja nr 1 obejmuje odcinek 400
metréw, natomiast na planie sytuacyjnym przedstawiony jest odcinek o dugosci 560
metrow. Proszg¢ Zamawiajgcego o jednoznaczng odpowiedz ile wynosi odcinek
planowanych robét. Na podstawie przedlozonego przedmiaru robét oraz dokumentacji
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technicznej nie da si¢ jednoznacznie okresli¢ ilosci robdt, a co za tym idzie rzetelnie
wyceni¢ oferty.

Odp.

Zamawiajacy informuje, ze przedmiotem zaméwienia jest odcinek o dtugosci ok. 400 m,
zgodnie z przedmiarem robot

46. Zwracam si¢ z prosba o wyjasnienie pozycji 16 w kosztorysie ofertowym w czesei

pomigdzy m. Lipno i m. Wilkowice ,,Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P
— grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm (remont po kd)”.
Ktérych odcinkéw dotyczy ta pozycja? Na podstawie przedtozonego przedmiaru rob6t
oraz dokumentacji technicznej odpowiedz na to pytanie jest niemozliwa, co utrudnia
rzetelng wyceng oferty.

Odp.

Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowa pozycja dotyczy odcinkéw istniejgcej

kanalizacji deszczowej przeznaczonej do przebudowy zlokalizowanych w istniejacej jezdni

drogi powiatowej w terenie

47. Proszg¢ o potwierdzenie, ze wykonanie przykanalikéw na odcinkach Lipno — Wilkowice
oraz Dabcze - Kakolewo wigze sie z rozbiérkg nawierzchni drogi, co wigze sie z
tymczasowa organizacjg ruchu, zajeciem terenu itp. itd.

Odp.

Zamawiajacy potwierdza, ze wykonanie przykanalikéw na odcinkach Lipno-Wilkowice
oraz Dabcze — Kgkolewo wigze sie z rozbi6rkg istniejacej nawierzchni jezdni, co wigze sie
Z tymczasowg organizacja ruchu, zajeciem terenu.

48. Zwracam si¢ z prosbg o uzupenienie dokumentacji projektowej budowy zintegrowanych
weztow przesiadkowych o rysunki projektowe. Bez nich rzetelna wycena oferty jest
utrudniona.

Odp.
Zamawiajacy nie posiada rysunkow projektowych, szczegétowych projektowanej budowy
zintegrowanych wezlow przesiadkowych

49. Zwracam si¢ z prosba o doprecyzowanie pozycji nr 7 kosztorysu dotyczacego
zintegrowanych weztéw przesiadkowych. Wedlug pozycji lampy solarne powinny
posiada¢ urzadzenie fotowoltaiczne o mocy do 40 kW. Uzyskanie takiej mocy
roéwnoznaczne jest z montazem elektrowni fotowoltaicznej, co znacznie podwyzsza koszt
realizacji inwestycji. Prosze o podanie minimalnej mocy urzadzenia fotowoltaicznego
zamiast maksymalnego.

Odp.
W poz. nr 7 kosztorysu jest btad pisarski miato by¢ 40 W.

50. Zwracam si¢ z pytaniem czy pozycja nr 7 kosztorysu dotyczacego zintegrowanych
weztow przesiadkowych. Czy w mocy urzgdzenia fotowoltaicznego nie wystapita
literowka — 40 W lub 4 kW zamiast 40 kW? Moc 40 kW oznacza konieczno$¢ montazu
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elektrowni fotowoltaicznej co znaczgco podnosi koszt realizacji inwestycji i jest
nieuzasadnione ekonomicznie.

Odp.
W poz. nr 7 kosztorysu jest btad pisarski miato by¢ 40 W.

51. Zwracam si¢ z prosbg o zalaczenie na strong internetowg dokumentacji geologicznej na
wszystkie odcinki planowanej inwestycji. Bez dokumentacji geologicznej rzetelna wycena
oferty jest utrudniona.

Odp.
Badania geologiczne podtoza gruntowego zostaly wykonane przez projektanta i
szczegotowo opisane w projekcie budowlanym w pkt 8 warunki gruntowo- wodne

52. Zwracam si¢ z prosbg o zaltaczenie rysunkéw szczegétowych dotyczacych drenazu. Bez
nich rzetelna wycena oferty jest utrudniona.
Odp.
Zamawiajacy informuje, ze przy drenazu, nalezy kierowaé si¢ opisem technicznym i
przedmiarem zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego.

53. Prosze¢ o podanie hierarchii waznosci dokumentéw,
Odp.
Zamawiajacy, w celu przygotowania przez Wykonawce oferty, udostepnia dokumentacje
projektowa i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét. W sytuacji rozbieznosci
pomig¢dzy zapisami w przedmiarze robét, a zapisami w projekcie, czy w przypadku
pominigcia opisu w projekcie, decyduj gce znaczenie ma przedmiar robét.
Zakres i wykonanie rob6t okreslaja dokumenty wskazane w § 1 ust. 3 projektu umowy.

54. Zwracam si¢ z prosba o zmiane wynagrodzenia z ryczaltowego na kosztorysowe. W
przedtozonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej jest bardzo duzo brakow,
brak badan geologicznych co praktycznie uniemozliwia ztozenie oferty ryczattowej z
powodu duzego ryzyka.

Dodatkowo wynagrodzenie ryczaltowe z zalozenia powinno by¢ stosowane do robét
przewidywalnych, tatwo policzalnych, a kontrakt na wykonanie prawie 15 km $ciezek
rowerowych takim kontraktem nie jest.

Odp.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapiséw w SIWZ.

55. Bardzo prosimy o nie odpowiadanie na pytania dot. Dokumentacji projektowej w Sposob
jak w poprzednim postepowaniu przetargowym, ze Zamawiajacy nakazuje Wykonawcy
opierac sig na ilosciach przedmiarowych.

Jest to kontrakt, gdzie wynagrodzenie Jest ryczattowe, a przedmiary to tylko materiaty
pomocnicze. Do wyceny takiego zadania Wykonawca musi dysponowaé doktadng
dokumentacjg projektowa. Jezeli Pafistwo odpowiadacie, ze¢ Wykonawca ma opieraé si¢
na ilosciach przedmiarowych, to rozumie si¢ przez to, ze wszystkie rozbieznosci
wzgledem przedmiaru, ktére wynikna w trakcie realizacji kontraktu beda rozliczane
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obmiarowo po cenach kontraktowych? W innym wypadku Wykonawca nie jest w stanie
oszacowac kosztéw wykonania tego zadania.

Odp.
Zamawiajgcy doktada wszelkich staran, aby precyzyjnie odpowiedzieé¢ na pyt. Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy charakter ryczattowy i nie przewiduje si¢ rozliczen na podstawie
obmiaréw.

mgr inzVMarian K, aczmarek



