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Instrukcja dla Wykonawcow

Rozdzial 1 — Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Zarzad Drog Powiatowych

64-100 Leszno, Plac Ko$ciuszki 4

telefon: (65) 525 69 80, (65) 525 69 83 faks: (65) 525 69 79

e-mail: zaméwienia@zdp.leszno.pl

adres strony internetowej http://bip.zdp.leszno.pl/

Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 18/p.n/17
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajagcym powotywac si¢ na wyzej
podane oznaczenie

Rozdzial 2 — Tryb udzielenia zaméwienia ‘

Do udzielenia przedmiotowego zamoOwienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),
zwanej dalej ,,ustawg” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawg, przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).
Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest W trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) o warto$ci ponizej
kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Rozdzial 3 — Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudowa
drogi powiatowej nr 3903P — odcinek DW 305 — granica powiatu wraz z budowa
obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 — do skrzyzowania z droga gminng
nr 712638P wraz z budowa obwodnicy Boguszyna w ramach zadania ,,Budowa i
przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewodzkiej 305 do
wezta drogi S5 — Nietagzkowo”

2. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych. Oferty czeSciowe moga by¢
sktadane na:

a) czes¢ nr 1 zaméwienia — pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy
drogowej,
nadzor inwestorski branzy drogowej nad catoscig przebudowy drogi
powiatowej nr 3903P — odcinek DW 305 — granica powiatu wraz z budowsg
obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 — do skrzyzowania z droga
gminng nr 712638P wraz z budowa obwodnicy Boguszyna w ramach
zadania ,,Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od
drogi wojewddzkiej 305 do wezta drogi S5 — Nietazkowo”

b) cze$¢ nr 2 zamdwienia — pelnienie nadzoru inwestorskiego branza
telekomunikacyjna,
Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy telekomunikacyjnej nad n/w
odcinkami zadania opisanego w pkt 1.


mailto:zamówienia@zdp.leszno.pl
http://bip.zdp.leszno.pl/

Z

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

d)

. Unia Europejska
SAMORZAD WOJEWODZTWA

WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Zakres inwestycji na poszczegolnych odcinkach

IV odcinek — od skrzyzowania z droga gminng Nr 712643 w m.
Witoszakowice (0+050,0km) do skrzyzowania z drogg gminng Nr 712641 w
m. Wtoszakowice (0+771,47km) — dt. odcinka — 721,47 m,

W ramach przebudowy 2z rozbudowag przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych robot::

- usunig¢cia ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg
telekomunikacyjng.

czeS¢ nr 3 zamowienia - pelnienie nadzoru inwestorskiego branza gazowa,
Petnienie nadzoru inwestorskiego branzy gazowej nad n/w odcinkami
zadania opisanego w pkt 1
Zakres inwestycji na poszczegolnych odcinkach:

IV odcinek — od skrzyzowania z drogg gminng Nr 712643 w m.
Witoszakowice (0+050,0km) do skrzyzowania z drogg gminng Nr 712641 w
m. Wtoszakowice (0+771,47km) — dt. odcinka — 721,47 m,
W ramach przebudowy z rozbudowg przewiduje si¢ wykonanie
nastgpujacych robot:
- usunigcia ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg gazowa.

czes¢ 4 zamoéwienia — pelnienie nadzoru inwestorskiego branza
wodociggowa i kanalizacyjna.

Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy wodociggowej i1 kanalizacyjnej
nad n/w odcinkami zadania opisanego w pkt 1

Zakres inwestycji na poszczegdlnych odcinkach:

| odcinek: - od skrzyzowania z drogg wojewddzkg Nr 305 w m. Wijewo
(0+000,0km) do skrzyzowania z droga powiatowa Nr 4756P w m. Brenno
(2+039,98km) — dt. odcinka 2 039,98 m,
W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
— przebudowy istniejacej kanalizacji deszczowej w zwigzku z przebudowa
drogi powiatowej w m. Wijewo.
— 1l odcinek — od skrzyzowania z droga gminng Nr 712549P w m. Brenno
(0+610,0km) do skrzyzowania z drogg powiatowa Nr 3823P w m.
Witoszakowice (10+931,6km) — dt. odcinka 10 321,60 m,

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

- wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej na odcinkach
miejscowosci Brenno (ul. Leszczynska), Zaborowiec (ul. Powstancow
Wielkopolskich) i Wioszakowice (ul. Wolsztynska)

IV_odcinek — od skrzyzowania z drogg gminng Nr 712643 w m.
Wioszakowice (0+050,0km) do skrzyzowania z drogg gminng Nr 712641 w
m. Wloszakowice (0+771,47km) — dt. odcinka — 721,47 m,

W  ramach przebudowy 2z rozbudowa przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych robot:

- przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej w zwigzku z planowanag
przebudowa nawierzchni ul. Karola Krupinskiego we Wtoszakowicach

- przebudowe istniejacej sieci wodociggowej - likwidacje¢ kolizji.
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VI odcinek - od skrzyzowania z drogg gminng Nr 712640P w m. Bukdéwiec
Goérny (0+000,0km) do skrzyzowania z droga powiatowa Nr 4759P w m.
Bukowiec Gorny (3+300,0km) - di. odcinka 3 300,00 m,

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- budowa kolektora deszczowy od km 0+080 do km 0+451,

VIl odcinek — od skrzyzowania z droga gminng Nr 712638P w m.
Boguszyn (0+000,0km) do skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 3903P w
m. Boguszyn (1+027,6km) — dt. odcinka 1 027,6m,

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- wykonanie odwodnienia (w tym wykonanie drenazu z rur o $r. 200 mm i
$r. 300 mm w geowldkninie zasypanego pospotka)

e) czeS¢ nr S zamoéwienia — pelnienie nadzoru inwestorskiego branza
elektryczna
Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej nad n/w odcinkiem
zadania opisanego w pkt. 1
Zakres inwestycji na poszczegdlnych odcinkach:

IV_odcinek — od skrzyzowania z droga gminng Nr 712643 w m.
Witoszakowice (0+050,0km) do skrzyzowania z drogg gminng Nr 712641 w
m. Wioszakowice (0+771,47km) — dt. odcinka — 721,47 m,

W ramach przebudowy =z rozbudowag przewiduje si¢ wykonanie

nastepujacych robot:

— przebudowa o$wietlenia ulicznego,

— usunigcia kolizji z istniejacg infrastrukturg elektroenergetyczng

napowietrzng i kablowa nn 0,4kV

Zadania Inspektorow nadzoru okreslone zostaty w rozdziale 21
Szczegotowy zakres robot budowlanych, ktére beda nadzorowane przez
Inspektoréw nadzoru poszczegoélnych branz okresla dokumentacja przetargowa na
roboty budowlane bedaca w posiadaniu Zamawiajacego. Dokumentacja techniczna
zostata rowniez opublikowana na stronie internetowej Www.bip.leszno.pl w
przetargu nieograniczonym na ,, Przebudowg drogi powiatowej nr 3903P — odcinek
DW 305 — granica powiatu wraz z budowa obwodnicy Boguszyna na odcinku od
DW 305 — do skrzyzowania z drogg gminng nr 712638P wraz z budowg obwodnicy
Boguszyna w ramach zadania ,,Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P
na odcinku od drogi wojewodzkiej 305 do wezta drogi S5 — Nietagzkowo”

Zamiarem Zamawiajacego jest, aby zwycigzcy przetargu dziatali przy realizacji
inwestycji w jego imieniu, co szczegélowo zostanie okreslone w zawartej z nim
umowie.

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan dotyczacych zatrudniania na umowe o prace,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a Pzp ze wzgledu na charakter i specyfike ustugi
bedacej przedmiotem zamowienia.

Rozdzial 4 — Termin wykonania zamowienia



http://www.bip.leszno.pl/

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

. Unia Europejska
SAMORZAD WOJEWODZTWA *

+'/ WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz %
Rozwoju Regionalnego Kok

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamoéwienia zostat zrealizowany w okresie
realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P — odcinek DW 305
— granica powiatu wraz z budowg obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 —
do skrzyzowania z drogg gminng nr 712638P wraz z budowa obwodnicy
Boguszyna w ramach zadania ,,Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P
na odcinku od drogi wojewodzkiej 305 do wezta drogi S5 — Nietgzkowo™
poczawszy od daty podpisania umowy z Wykonawcg robot do dnia 14.08.2018
roku .

‘ Rozdzial 5 ~-Warunki udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

1.

O udzielenie zamdwienia moga ubiegac¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udzialu w postgpowaniu, o ile zostaly one okreslone przez
Zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu i SIWZ.
Warunki udzialu w postgpowaniu.
O udzielenie zamdwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki
udzialu w postgpowaniu, dotyczace:
a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okre§lonej dziatalnosci zawodowe;,
o ile wynika to z odrgbnych przepisow,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
¢) zdolnosci technicznej lub zawodowe;.
- okreslone przez Zamawiajgcego w ogloszeniu o zamowieniu i SIWZ.
Wykonawcy moga wspodlnie ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia.
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdéwienia ustanawiajg
pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia Umowy W sprawie zamowienia
publicznego.
Przepisy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia.
Okreslenie warunkéw udziatu w postepowaniu.
a) Zamawiajacy nie okresla warunku udzialu w postgpowaniu, o ktorym
mowa w rozdziale 5. pkt. 2. lit. a) SIWZ.
b) Zamawiajacy nie okresla warunku udzialu w postgpowaniu, o ktérym
mowa w rozdziale 5. pkt. 2. lit. b) SIWZ.
c) Wykonawca spelni warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub
zawodowej, o ktorym mowa w rozdziale 5 pkt. 2. lit. ¢) SIWZ, jezeli
wykaze ze:

czes¢ nr 1 zadania:

1) zrealizowatl (rozpoczat 1 zakonczyt) w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy w tym okresie, petnienie
ustug nadzoru inwestorskiego branzy drogowej nad co najmniej
dwoma zadaniami polegajagcymi na budowie rozbudowie,
przebudowie lub remoncie drog.

2) Wykonawca musi wskaza¢ osobe, ktora zostanie skierowana do
realizacji ~ zamOwienia,  legitymujagca  si¢  kwalifikacjami
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zawodowymi, uprawnieniami, doswiadczeniem 1 wyksztatceniem

odpowiednim do funkcji jaka zostanie mu powierzona.

Wskazana osoba musi posiadac:

- uprawnienia budowlane bez ograniczen do nadzorowania robot w
specjalnosci drogowej lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow,

- doswiadczenie w branzy : min 3 lata ( od uzyskania uprawnien ),

cze$S¢ nr 2 zadania:

1)

2)

zrealizowat (rozpoczat i zakonczyt) w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli

okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy w tym okresie, petnienie

ustug nadzoru inwestorskiego branzy telekomunikacyjnej nad co
najmniej dwoma zadaniami polegajacymi na rozbudowie,
przebudowie lub remoncie drog.

Wykonawca musi wskaza¢ osobeg, ktora zostanie skierowana do

realizacji ~ zamdwienia,  legitymujagca  si¢  kwalifikacjami

zawodowymi, uprawnieniami, doswiadczeniem 1 wyksztatceniem
odpowiednim do funkcji jaka zostanie mu powierzona.

Wskazana osoba musi posiadac:

- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen telekomunikacyjnych lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow,

- doswiadczenie w branzy : min 3 lata ( od uzyskania uprawnien),

czes¢ nr 3 zadania:

1)

2)

zrealizowat (rozpoczat 1 zakonczyl) w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli

okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, petnienie

ustug nadzoru inwestorskiego branzy gazowej nad co najmniej
dwoma zadaniami polegajacymi na rozbudowie, przebudowie lub
remoncie drog.

Wykonawca musi wskaza¢ osobe, ktora zostanie skierowana do

realizacji zamowienia, legitymujaca si¢ kwalifikacjami

zawodowymi, uprawnieniami, doswiadczeniem i1 wyksztatlceniem
odpowiednim do funkcji jaka zostanie mu powierzona.

Wskazana osoba musi posiadac:

- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
siecl, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisoéw,

- doswiadczenie w branzy : min 3 lata ( od uzyskania uprawnien),

cze$¢ nr 4 zadania

1)

2)

zrealizowat (rozpoczat 1 zakonczyt) w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy w tym okresie, petnienie
ustug nadzoru inwestorskiego branzy wodociggowej i kanalizacyjne;j
nad co najmniej dwoma zadaniami polegajacymi na rozbudowie,
przebudowie lub remoncie drog.

Wykonawca musi wskaza¢ osobeg, ktdra zostanie skierowana do
realizacji ~ zaméwienia,  legitymujgca  si¢  kwalifikacjami
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zawodowymi, uprawnieniami, do$wiadczeniem 1 wyksztalceniem

odpowiednim do funkcji jaka zostanie mu powierzona.

Wskazana osoba musi posiadac:

- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisoéw,

- doswiadczenie w branzy : min 3 lata ( od uzyskania uprawnien),

cze$¢ nr 5 zamoéwienia

1) zrealizowal (rozpoczat i zakonczyt) w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy w tym okresie, petnienie
uslug nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej nad co najmniej
dwoma zadaniami polegajacymi na rozbudowie, przebudowie lub
remoncie drog.

2) Wykonawca musi wskaza¢ osobg, ktora zostanie skierowana do
realizacji  zamodwienia,  legitymujaca  si¢  kwalifikacjami
zawodowymi, uprawnieniami, do$wiadczeniem i1 wyksztalceniem
odpowiednim do funkcji jaka zostanie mu powierzona.

Wskazana osoba musi posiada¢:

- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore
zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowiazujacych
przepisow,

- doswiadczenie w branzy : min 3 lata ( od uzyskania uprawnien),

ZAPISY WSPOLNE DLA WSZYSTKICH CZESCI:

Osoby te muszg posiada¢ aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby

samorzadu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawg z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r, poz. 290 ze zm.) lub

roOwnowazne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Osoba bedaca obywatelem krajow czlonkowskich Unii Europejskiej, a wskazana jako

ekspert, od ktérego wymagane sg stosowne uprawnienia budowlane, powinien posiadaé

decyzj¢ wsprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w

Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu

niniejszego zamowienia — zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii

Europejskiej(Dz.U. 2016 poz. 65).

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoOwienia, lub jego czgsci, polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkoéw prawnych.

8. Zamawiajacy jednocze$nie informuje, ze ,,stosowna sytuacja”’, o ktorej mowa w
punkcie powyzej wystapi wylacznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujgc zaméwienie,
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bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow, w
szczegllnosci przedstawiajagc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji
zamoéwienia.

b) W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolno$ciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy Pzp,
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym
nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, Czy stosunek
taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep
do ich zasobdéw, Zamawiajacy zada dokumentow, ktére okreslaja w
szczegolnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposob  wykorzystania zasobow innego podmiotu przez
Wykonawce przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres 1 okres udziatlu innego podmiotu przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolno$ciach ktéorego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnos$ci dotycza.

»Zobowigzanie innego podmiotu” powinno by¢ ztozone w oryginale. Moze

ono by¢ ztozone w formie pisemnego o$wiadczenia innego podmiotu, ale

rowniez w postaci innych dokumentéw (np. umowa przedwstepna, umowa
generalna o wspolpracy). Istotne jest, aby z treSci przedtozonych
dokumentoéw Zamawiajacy pozyskal informacje, o ktorych mowa punktach
1), 2), 3) i 4) powyzej.

»Zobowigzanie 1innego pomiotu” powinno wskazywa¢ w  sposob
jednoznaczny i bezwarunkowy wolg innego podmiotu udostgpnienia swoich
zasobow Wykonawcy ubiegajacemu si¢ o udzielenie zamoOwienia
publicznego.

C) Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spelniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp.

d) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych Iub doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na
zdolnos$ciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizuja ustugi, do
realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane

e) Zamawiajagcy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub
sytuacji innych podmiotoéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentow
wymienionych w Rozdziale 6 pkt 7 lit. b) SIWZ.

f) Jezeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa podmiotu, o ktérym mowa w pkt 7 niniejszego rozdziatu
SIWZ, nie potwierdzaja spetnienia przez Wykonawce warunkow udziatu
w postgpowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie
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okreslonym przez Zamawiajgcego:

e  zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

e zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zaméwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacj¢ finansowg lub ekonomiczng, o ktérej mowa w niniejszym
rozdziale SIWZ.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej

innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat

si¢ do udostgpnienia zasobow, za szkode poniesiong przez

Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba

ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

art. 24 ust. 1 Pzp z postgpowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sig:

Wykonawce, ktory nie wykazat spelniania warunkow udzialu w

postepowaniu lub nie wykazat braku podstaw wykluczenia;

Wykonawce bedacego osobg fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za

przestepstwo:

e 0 ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art.
228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z p6zn. zm.) lub
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 176),

e 0 charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

o skarbowe,

e 0 ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
0 skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769).

Wykonawce, jezeli urzgdujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub
nadzorczego, wspdlnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestgpstwo, o ktorym mowa w
pkt 9.b. Rozdziatu 5 SIWZ;
Wykonawce, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub
ostateczng decyzj¢ administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow,
optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze
wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarl wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

Wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego

niedbalstwa wprowadzil zamawiajacego w blad przy przedstawieniu

informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w

postepowaniu lub ktory zatail te informacje lub nie jest w stanie

przedstawi¢ wymaganych dokumentow;

Wykonawce, ktory w  wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa

przedstawil informacje wprowadzajace w blad zamawiajacego, mogace

mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia;

Wykonawce, ktory bezprawnie wpltywat lub probowal wplynag¢ na
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czynnosci zamawiajgcego lub pozyska¢ informacje poufne, mogace dac
mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

Wykonawce, ktory brat udzial w przygotowaniu postgpowania o
udzielenie zamowienia lub ktérego pracownik, a takze osoba wykonujaca
prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej
umowy o $wiadczenie ushug, bral udzial w przygotowaniu takiego
postepowania, chyba ze spowodowane tym zakldcenie konkurencji moze
by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z
udziatu w postepowaniu;

Wykonawcg, ktéry z innymi wykonawcami zawarl porozumienie majace
na celu zaktocenie konkurencji migdzy wykonawcami w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za
pomoca stosownych srodkéw dowodowych;

Wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt
zakaz ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia
28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialno$ci podmiotdw zbiorowych za
czyny zabronione pod grozbg kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

Wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego
zakaz ubiegania si¢ 0 zamoéwienia publiczne;

Wykonawcow, ktorzy nalezagc do tej samej grupy kapitatowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 1 1634), ztozyli odrebne
oferty, oferty czg¢sciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejagce miedzy nimi powigzania
nie prowadza do zaklécenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia.

10. Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp z postepowania o udzielenie
zamowienia Zamawiajacy wyklucza rowniez Wykonawce:

1)

2)

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r., poz. 978, 1259,
1513, 1830 1 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadtosé
ogloszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci
zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadiego, chyba ze sad zarzadzil likwidacje jego majatku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U.
z 2015r., poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, co
podwaza jego uczciwo$¢, w szczegolnosci, gdy Wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub
nienalezycie wykonat zamowienie, co Zamawiajacy jest w stanie
wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo
nienalezycie wykonal w istotnym stopniu wczesniejszg umowe¢ w
sprawie zamoéwienia publicznego lub umowe koncesji, zawarty
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z Zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co
doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

Rozdzial 6 — Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie
warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

ZAPISY WSPOLNE DLA WSZYSTKICH CZESCI:

W zakresie wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w

postepowaniu, o ktorych mowa w rozdziale 5 pkt 2 SIWZ, Wykonawca do oferty

dotacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie wskazanym przez

Zamawiajacego w ogloszeniu o zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia, ktorego wzor stanowi Zalacznik nr 2 do SIWZ - OsSwiadczenie

wykonawcy dotyczace spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu.

1. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w rozdziale
5 pkt 91 10 SIWZ, Wykonawca do oferty dotacza aktualne na dzien sktadania ofert
oswiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego W ogloszeniu o
zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, ktorego wzor
stanowi Zalacznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie wykonawcy dotyczace
przestanek wykluczenia z postepowania

2. Oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 1 1 2 niniejszego Rozdzialu, stanowia
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu
oraz nie podlega wykluczeniu.

3. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez wykonawcow
o$wiadczenia o ktorym mowa w pkt 1 i w pkt 2 niniejszego rozdziatu sktada kazdy
z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. Oswiadczenia te majg
potwierdza¢ spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéow, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speiniania, w zakresie, w
jakim powoluje si¢ na ich zasoby, warunkéw udziatu w postgpowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 1 i w pkt 2
niniejszego Rozdzialu SIWZ.

5. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie
wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zloZzenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
o$wiadczen 1 dokumentdéw potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu w
postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, ktore wymaga Zamawiajacy tj.:

a) W celu potwierdzenia speiniania warunku udzialu w postepowaniu
dotyczacego zdolnos$ci technicznej lub zawodowej okreslonego w Rozdziale 5
pkt 6. lit ¢) SIWZ:

1) wykazu ustlug wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 3 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert , a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych ushugi te
zostaly wykonane, oraz zalagczeniem dowodow okreslajacych czy te
ustugi zostalty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych
mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktorego ustugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
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przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty (Zalacznik nr 5 do
SIWZ);

2) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamoOwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
$wiadczenie ustug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, dos§wiadczenia 1 wyksztalcenia niezbednych
do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci. (Zalacznik nr 6 do SIWZ),

b) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w
postepowaniu:
1) odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji

o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
Jezeli w dokumentach sktadanych w celu potwierdzenia spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, kwoty beda wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostang
przeliczone na PLN wg $redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow $rednich walut
obcych) w dniu zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ktérej mowa w art. 86 ust. 5
ustawy PZP, przekazuje Zamawiajacemu o$§wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawic¢
dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. Wzor o$wiadczenia o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o
ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Zalacznik nr 4 do
SIwWzZ.
Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu i brak podstaw
wykluczenia z postgpowania, jezeli zamawiajacy posiada oswiadczenia lub
dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca
bezplatnych 1ogo6lnodostepnych baz danych, w szczeg6lnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalno$ci podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

11. W przypadku wskazania przez Wykonawce¢ dostepnosci oswiadczen lub

dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 7 i 14 niniejszego rozdziatu, w formie
elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi og6lnodostepnych i
bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawce o$wiadczenia lub dokumenty.

12. W przypadku wskazania przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentow, o ktorych

mowa w punkcie 7 i 14 niniejszego Rozdzialu, ktore znajduja si¢ w posiadaniu
zamawiajacego, w szczegdlnosci o§wiadczen lub dokumentéw przechowywanych
przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiajagcy w celu
potwierdzenia okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych o§wiadczen lub dokumentéw, o ile sg one aktualne.
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14. Dokumenty podmiotow zagranicznych:

1) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentoéw, o ktorych mowa w Rozdziale 6
pkt 7 lit. ¢) SIWZ:

a) sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktoérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, Ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci —
wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania ofert.

2) Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentdéw, o ktorych mowa w
pkt 14. Ppkt 1) powyzej, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajagcym
odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0sob
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument
miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
wihasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o ktorych mowa w zdaniach
poprzedzajacych powinny by¢ wystawione w terminach odpowiednich dla
dokumentow wymienionych w pkt. 14. ppkt. 1) niniejszego Rozdziatu SIWZ.

3) W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie¢ do wlasciwych organéw odpowiednio kraju, w
ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotyczacych tego dokumentu.

15. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki s3 wystarczajace do
wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzadzonej przestgpstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$cuczynienie
pieni¢zne za doznang krzywdg¢ lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspotprace z organami §cigania oraz podje¢cie konkretnych
srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sa odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postgpowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje si¢, jezeli wobec Wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia oraz
nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

16. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage 1

17.

szczegdlne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zada od Wykonawcey, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji

innych podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w Rozdziale 6 pkt 7

lit. b) SIWZ.

18. Inne dokumenty:

1) Jezeli Wykonawca bedzie polega¢ na zdolnosciach lub sytuacji
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innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z
nim stosunkéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac
zamoOwienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow,
w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia
(na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 8 niniejszej SIWZ).
Jezeli wykaz, o§wiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty beda
budzi¢ watpliwosci zamawiajacego, moze on zwroci¢ si¢ bezposrednio do
wlasciwego podmiotu, na rzecz ktoérego roboty budowlane byly wykonywane, o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
W przypadku, o ktérym mowa w pkt 11 powyzej Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski wskazanych przez
Wykonawce 1 pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego dokumentow.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 roku dotyczace Wykonawcy i innych podmiotow, na ktorych zdolnosciach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp ,
sktadane sg w oryginale. Dokumenty, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, inne niz o$wiadczenia, o ktorych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, skladane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej ,,za
zgodnos$¢ z oryginatem”.
Za oryginal uwaza si¢ oswiadczenie lub dokumenty zlozone w formie pisemnej
podpisane odpowiednio wlasnorecznym podpisem.
Poswiadczenia ,,za zgodno$¢ z oryginatem” dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnos$ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zmoéwienia publicznego , w zakresie
dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.
Poswiadczenie ,,za zgodno$¢ z oryginatem” nastepuje w formie pisemnej lub w
formie elektronicznej podpisane odpowiednio wtasnorgcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku poswiadczenia ,,za
zgodno$¢ z oryginatem” kopii dokumentéw przez osobeg(y) nie wymienione w
dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy wraz z oferta
ztozy¢ stosowne Pelnomocnictwo.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.
W przypadku, gdy oferte podpisuje jeden ze wspdlnikéw spotki cywilnej do oferty
nalezy zalaczy¢ pelnomocnictwo udzielone przez pozostatych wspolnikéw do
zlozenia oferty w niniejszym postgpowaniu.
Jezeli wykonaweca nie ztozy o§wiadczenia, o ktérym mowa w Rozdziale 6 pkt 112
SIWZ, oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych speinianie warunkow
udzialu w postgpowaniu, brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentéw
niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o§wiadczenia lub dokumenty sa
niekompletne, zawieraja bledy Iub budza wskazane przez zamawiajacego
watpliwosci, zamawiajagcy wzywa do ich zlozenia, uzupehienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postepowania.
Uzupeliane dokumenty i oSwiadczenia musza by¢ zlozone w oryginale lub
kopii poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginalem” odpowiednio przez podmioty,
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ktorych dotycza. Dokumenty i oSwiadczenia przeslane faksem musza zosta¢
dostarczone rowniez w formie pisemnej.

Jezeli wykonawca nie zlozy wymaganych pelnomocnictw albo zlozy wadliwe
petnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich ztozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne bytoby uniewaznienie post¢powania.

Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia
wyjasnien dotyczacych o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie
warunkow udziatu w postgpowaniu, spetnianie przez oferowane roboty budowlane
wymagan okre$lonych przez zamawiajacego oraz brak podstaw wykluczenia -
wskazanych w ogloszeniu o zamowieniu 1 specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.
Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zamowienia, zamawiajagcy moze na kazdym etapie postepowania
wezwa¢ wykonawcow do zlozenia wszystkich lub niektorych os$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu, spetniaja warunki
udzialu w postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze
ztozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do zlozenia
aktualnych o$wiadczen lub dokumentow.

. UWAGA!

30

Zamawiajacy zastosuje w niniejszym postgpowaniu przetargowym procedurg
uregulowang w art. 24aa ustawy — Prawo zaméwien publicznych, zgodnie z ktorym
Zamawiajgcy moze, W postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona¢ oceny ofert, a nastgpnie zbadal, czy
Wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, o ile taka mozliwosé
zostala przewidziana w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia lub w
ogloszeniu o zamowieniu.

Jezeli Wykonawca, o ktébrym mowa powyzej, uchyla si¢ od zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki
udzialu w postepowaniu Wykonawca, ktory ztozyt oferte¢ najwyzej oceniong
sposrod pozostatych ofert.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia
wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
o$wiadczen 1 dokumentdéw, potwierdzajacych spelnianie warunkow udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdzial 7 — Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z
Wykonawcami oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentow, a takze
wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa si¢
zgodnie z wyborem Zamawiajacego za posrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1113), osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

1)
2)

~

10.

11.

12.

A9 . Unia Europejska

/| SAMORZAD WOJEWODZTWA ol
WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz % :
Rozwoju Regionalnego Kok

W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawca winien postugiwac
si¢ numerem sprawy okres§lonym w SIWZ.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawce pisemnie winny by¢ skladane na adres: Zarzad Drég Powiatowych,
pl. Kosciuszki 4, 64-100 Leszno

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawce drogg elektroniczng winny by¢ kierowane na adres:
zamowienia@zdp.leszno.pl, a faksem na nr (65) 525 69 79.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja os$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
swiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenie
otrzymania korespondencji przez Wykonawcg, Zamawiajagcy uzna, ze
korespondencja wyslana przez Zamawiajacego na numer faksu/adres poczty
elektronicznej podany przez Wykonawce w ofercie, zostata Wykonawcy doreczona
w sposOb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z jej trescia.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajagcego do porozumiewania si¢ z
Wykonawcami s3:

Tomasz Knop - spec. ds. drog 1 mostow,

Halina Pendias - spec. ds. zamowien publicznych

Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy Pzp nie pozwalaja na
jakikolwiek inny kontakt — zarowno z Zamawiajacym jak i osobami uprawionymi
do porozumiewania si¢ z Wykonawcami — niz wskazany w niniejszym Rozdziale
SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie reagowal na inne formy
kontaktowania si¢ z nim, w szczegdlnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w
swojej siedzibie.

Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow.

Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, kierujagc wniosek na adres: Zarzad Drog
Powiatowych, Plac Kosciuszki 4, 64 — 100 Leszno. Zamawiajacy prosi o
przekazywanie pytan drogg elektroniczng (na adres wskazany w pkt 4 powyzej) w
formie edytowalnej, gdyz skréci to czas udzielania wyjasnien.

Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien na wszelkie zapytania zwigzane z
tre$cig Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia jednak nie pdzniej niz na 2
dni przed upltywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wptynat do
Zamawiajacego nie pozniej] niz do konca dnia, w ktorym uplywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
wplynie po uptywie terminu skladania wniosku, o ktorym mowa powyzej, lub
dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu skladania
wniosku o wyjasnienia tre$ci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorym
przekazat Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia, bez ujawnienia Zrodia
zapytania oraz zamie$ci na stronie internetowej, na ktérej jest udostepniona
Specyfikacja.
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Pisemne odpowiedzi na ztozone zapytania stang si¢ integralng cz¢scig Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy trescia
niniejszej SWIZ a treScig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy
przyja¢ tre$¢ pisma zawierajacego pozniejsze oswiadczenie lub wyjasnienie
Zamawiajacego.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp,
moze zada¢ od Wykonawcy pisemnych wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej
oferty.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
Pzp, moze przed uptywem terminu skfadania ofert zmieni¢ tre$§¢ Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia. Dokonang zmiang Specyfikacji Zamawiajacy
udostgpni na stronie internetowe;.

Jezeli w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia prowadzi do zmiany tresci
ogloszenia o zamoéwieniu, Zamawiajacy zamieszcza ogloszenie o zmianie
ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia
nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o zmoéwieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuza
termin sktadania ofert i informuje o tym Wykonawcow, ktorym przekazano
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, oraz zamieszcza informacje na
stronie internetowej. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy Pzp stosuje si¢ odpowiednio.
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim, w zwigzku z czym wszelka
korespondencja skladana w trakcie postgpowania miedzy Zamawiajacym a
Wykonawcami musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone
w jezyku obcym muszg by¢ sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

Rozdzial 8 — Wymagania dotyczace wadium

Wadium nie wymagane.

Rozdzial 9 — Termin zwigzania oferta

Wykonawca bedzie zwigzany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania
oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedhuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ si¢ do Wykonawcdéw o wyrazenie
zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60
dni.

Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta nie powoduje
utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedluzeniem okresu waznos$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie = Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
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najkorzystniejsza.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli
Wykonawca nie wyrazi zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na
przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Rozdzial 10 — Opis sposobu przygotowywania ofert

ZAPISY WSPOLNE DLA WSZYSTKICH CZESCI:

1.

i

10.

11.

12.

13.

Oferte sklada si¢, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej. Zamawiajacy

nie dopuszcza skladania oferty w postaci elektronicznej.

Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzi si¢ w jezyku polskim i

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ztozenie o$wiadczen, oferty oraz innych

dokumentéow w jednym z jezykow powszechnie uzywanych w handlu

migdzynarodowym.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z ttumaczeniem na

jezyk polski.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci niniejszej SIWZ.

Wzo6r formularza oferty stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ.

Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze

lub inng trwalg i czytelng technikg. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe

upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan

w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty, zgodnie z forma reprezentacji

Wykonawcy okreslong w rejestrze lub w innym dokumencie, wtasciwym dla danej

formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetlnomocnionego przedstawiciela

Wykonawcy.

Jezeli Wykonawce reprezentuje pelnomocnik, wraz z oferta sklada si¢

petnomocnictwo.

Podpisy Wykonawcy na ofercie, oswiadczeniach i dokumentach muszg by¢ ztozone

w sposOb pozwalajacy zidentyfikowaé osobg podpisujaca. Zaleca si¢ opatrzenie

podpisu pieczatka z imieniem 1 nazwiskiem osoby podpisujace;.

Ofert¢ sporzadza si¢ w sposOb staranny, czytelny i trwaly. Stwierdzone przez

Wykonawce w ofercie btedy i omytki w zapisach — przed jej ztozeniem — poprawia

si¢ przez skreslenie dotychczasowej tresci i wpisanie nowej, zzachowaniem

czytelnosci blednego zapisu, oraz podpisanie poprawki przez osoby podpisujace

oferte i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

Oferte nalezy przygotowac tak, aby z zawartoscig oferty nie mozna bylo zapoznac

si¢ przed uplywem terminu sktadania ofert.

Zaleca si¢, aby Wykonawca zbroszurowal ofert¢ oraz aby wszystkie kartki oferty

byly ponumerowane, parafowane i spigte w sposéb uniemozliwiajacy wypadnigcie

jakiegokolwiek z dokumentow oferty.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit

wzory w formie zatgcznikow do niniejszej SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z

tymi wzorami co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

Na oferte skladaja si¢ nastepujace dokumenty i oSwiadczenia:

a) wypelniony Formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru
stanowigcego Zalacznik nr 1 do SIWZ,

b) oswiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale 6 pkt. 1 i pkt. 2 niniejszej SIWZ
(zalacznikinr 2 i 3 do SIWZ),

c) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia warunkow
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udzialu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamowieni, lub jego czes$ci, bedzie polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych
podmiotéw — do oferty powinien dotaczy¢ zobowigzanie tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji
zamdwienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 8 niniejszej SIWZ).

14. Wymaga si¢, aby oferta byta ztozona w zamknigtej kopercie lub innym opakowaniu

zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposob gwarantujacy
zachowanie poufnosci jej tresci do chwili jej otwarcia.

Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firmg) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane do Zamawiajacego na adres:

Zarzad Drog Powiatowych
64-100 Leszno
Plac KoS$ciuszki 4

Oraz opisane:

,»Oferta na: pelnienie nadzoru inwestorskiego nad ,,Przebudowa drogi powiatowej

nr 3903P — odcinek DW 305 — granica powiatu wraz z budowa obwodnicy

Boguszyna na odcinku od DW 305 — do skrzyzowania z drogg gminng nr 712638P
wraz z budowg obwodnicy Boguszyna w ramach zadania ,,Budowa i przebudowa
drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewédzkiej 305 do wezla drogi

15.

16.

17.

18.

19.

S5 — Nietazkowo”
(V70 | ) zamoOwienia
Nie otwiera¢ przed dniem 28.07.2017 r. godz. 10:15”

Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac
oferte.

Czynnos¢ wycofania jak 1 zmiany oferty moze dokona¢ wylacznie osoba
uprawniona do dziatania w imieniu Wykonawcy.

W przypadku wycofania oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, ze
oferte wycofuje. Oswiadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w
zamknigtej kopercie lub innym opakowaniu, ktora musi zawieraé nazwe
postepowania i znak sprawy oraz napis: ,,O$wiadczenie o wycofaniu oferty”
Os$wiadczenie o wycofaniu oferty musi zawiera¢ co najmnie] nazwe 1 adres

Wykonawcy, tre$¢ o§wiadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby
lub 0s6b uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty, okreslajac zakres tych zmian. Zmiany winny by¢ dorgczone
Zamawiajacemu na piSmie pod rygorem niewazno$ci przed uptywem terminu
sktadania ofert. O$wiadczenie o wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak,
jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
»ZMIANA”.

Oswiadczenie o zmianie oferty musi zawiera¢ nazwe i adres Wykonawcy oraz
podpis Wykonawcy.

Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pézniej
niz w terminie sktadania ofert, zastrzegl, Zze nie moga by¢ one udostepniane oraz
wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnic¢ przedsi¢biorstwa. W takim
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przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa
klauzulg ,tajemnica przedsigbiorstwa - nie udostepnia¢”’. Wykonawca nie moze
zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a takze informacji dotyczacych ceny,
terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji zawartych w jego ofercie.
Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem 1 zlozeniem oferty ponosi
Wykonawca.

W przypadku nieprawidlowego opisania, zaadresowania lub zamknigcia opakowania
oferty, Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za zle skierowanie oferty
(przesytki) 1 jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie wezmie udziatu
W postepowaniu.

Rozdzial 11 — Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

w

o

Ofert¢ nalezy ztozy¢ w zamknigtej kopercie (opakowaniu) w siedzibie
Zamawiajgcego tj.: Zarzad Drog Powiatowych; 64-100 Leszno przy Placu
Kosciuszki 4, pokoj nr 2 do dnia 28.07.2017 r roku do godz. 10%°
Decydujace znaczenie dla zachowania terminu skladania ofert ma data i godzina
wplywu oferty w miejsce wskazane w pkt 1, a nie data jej wystania przesytka
pocztowq lub inng.
Oferta ztozona po terminie zostanie niezwlocznie zwrocona Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastapi dnia 28.07.2017 r. roku o godz. 10" w siedzibie
Zamawiajacego tj.: w Zarzadzie Drog Powiatowych; 64-100 Leszno przy Placu
Kosciuszki 4, pokoj nr 2
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i
warunkow platnosci zawartych w ofertach.
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy
zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczace:

a) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

C) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci

zawartych w ofertach.

Rozdzial 12 — Opis sposobu obliczenia ceny

Cena ofertowa podana przez Wykonawce w formularzu oferty, jest wyrazong w
pieniadzu, facznie z nalezng stawka podatku od towardow i ustug VAT w wysokosci
23% wartosci ustugi 1 innych $wiadczen, stanowigcych przedmiot zamdwienia.

Cena ofertowa musi obejmowac wszystkie koszty wykonania niniejszego
zamoOwienia, wynikajace z niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
postanowien projektu umowy, wizji lokalnej miejsca robdt oraz informacji i
wyjasnien uzyskanych od Zamawiajacego.

Ceng oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich (PLN) cyfrowo i stownie z
doktadnos$cia niewigksza niz dwa miejsca po przecinku.
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4. Rozliczenia finansowe pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg bedg prowadzone w
ztotych polskich.

5. Cena ofertowa nie bedzie podlegata waloryzacji.

Rozdzial 13 — Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty, Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastepujagcymi kryteriami 1
ich znaczeniem odr¢bnie dla:
a) czesci nr 1 zamowienia— pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy drogowej
1. Najnizsza cena ofertowa brutto —waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana bedzie cena ofertowa brutto, podana
przez Wykonawce w formularzu ofertowym. Maksymalng licze punktow
otrzyma oferta z najnizszg ceng ofertowag (60 pkt). Pozostate oferty zostang
ocenione wg nastepujacego wzoru:
Pc = (Cn/Cb) x 60 [pkt]

Pe — oznacza punkty w kryterium ,,najnizszej ceny ofertowej brutto”

Cn — oznacza najnizszg cen¢ brutto sposrod ofert niepodlegajacych
odrzuceniu

Cb — oznacza cen¢ brutto badanej oferty

2. Doswiadczenie Inspektora nadzoru — waga kryterium to 40 pkt.
Ocena dokonana zostanie na podstawie do$wiadczenia Inspektora nadzoru w
zakresie branzy drogowej (od momentu uzyskania uprawnien) podanego w
latach - wskazanego przez Wykonawce w formularzu oferty.

[10$¢ punktéw w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z ponizszg tabelg :

Doswiadczenie w latach: [lo$¢ punktoéw:
2 0
3 10
4 20
5 30
6 1 wiecej 40
UWAGA:

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta uzyska najwieksza

ilo$¢ punktow (P) obliczonych zgodnie z powyzszymi zasadami wg wzoru:
P=P.+ Py

gdzie:

P — taczna liczba punktow oferty ocenianej

Pc — liczba punktéw uzyskana w kryterium ,,cena”

Pd — liczba punktow uzyskanych w kryterium ,,doswiadczenie zawodowe”

I odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie — Prawo
zamoOwien publicznych oraz niniejszej SIWZ.

b) czeSci nr 2 zamdwienia — pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy
telekomunikacyijnej

1. Najnizsza cena ofertowa brutto — waga kryterium to 60 pkt.
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W przedmiotowym kryterium oceniana bedzie cena ofertowa brutto, podana
przez Wykonawce w formularzu ofertowym. Maksymalng licz¢ punktow
otrzyma oferta z najnizszg ceng ofertowag (60 pkt). Pozostate oferty zostang
ocenione wg nastepujacego wzoru:

Pc = (Cn/Cb) x 60 [pkt]

Pe — oznacza punkty w kryterium ,,najnizszej ceny ofertowej brutto”

Cn — oznacza najnizszg cen¢ brutto sposrod ofert niepodlegajacych
odrzuceniu

Cb — oznacza cen¢ brutto badanej oferty

2. Doswiadczenie Inspektora nadzoru — waga kryterium to 40 pkt.
Ocena dokonana zostanie na podstawie do$wiadczenia Inspektora nadzoru w
zakresie branzy telekomunikacyjnej(od momentu wuzyskania uprawnien)
podanego w latach - wskazanego przez Wykonawce w formularzu oferty.
[lo$¢ punktéw w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z ponizszg tabelg :

Doswiadczenie w latach: I1o$¢ punktow:
2 0
3 10
4 20
5 30
6 1 wiecej 40
UWAGA:

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktéorego oferta uzyska
najwigksza ilo§¢  punktéw (P) obliczonych zgodnie z powyzszymi zasadami
Wg Wzoru:

P="P;+ Py
gdzie:
P — taczna liczba punktow oferty ocenianej
Pc — liczba punktoéw uzyskana w kryterium ,,cena”
Pd — liczba punktow uzyskanych w kryterium ,,doswiadczenie zawodowe”
I odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie — Prawo
zamowien publicznych oraz niniejszej SIWZ.

¢) czesci nr 3 zamowienia — petnienie nadzoru inwestorskiego branzy gazowej
1. Najnizsza cena ofertowa brutto —waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana bedzie cena ofertowa brutto, podana
przez Wykonawce w formularzu ofertowym. Maksymalng licze¢ punktow
otrzyma oferta z najnizszg ceng ofertowag (60 pkt). Pozostate oferty zostang
ocenione wg nastepujacego wzoru:
Pc = (Cn/Cb) x 60 [pkt]

Pc — oznacza punkty w kryterium ,,najnizszej ceny ofertowej brutto”
Cn — oznacza najnizsza cen¢ brutto sposrod ofert niepodlegajacych
odrzuceniu

Cb — oznacza cen¢ brutto badanej oferty

2. Doswiadczenie Inspektora nadzoru — waga kryterium to 40 pkt.
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Ocena dokonana zostanie na podstawie doswiadczenia Inspektora nadzoru w
zakresie branzy gazowej(od momentu uzyskania uprawnien) podanego w latach
- wskazanego przez Wykonawce w formularzu oferty.
[lo$¢ punktéw w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z ponizszg tabelg :

Doswiadczenie w latach: [lo$¢ punktéw:
2 0
3 10
4 20
5 30
6 1 wiecej 40

UWAGA:
Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta uzyska najwicksza
ilo$¢ punktow (P) obliczonych zgodnie z powyzszymi zasadami wg wzoru:
P="P;+ Py
gdzie:
P — taczna liczba punktow oferty ocenianej
Pc — liczba punktéw uzyskana w kryterium ,,cena”
Pd — liczba punktow uzyskanych w kryterium ,,doswiadczenie zawodowe”
I odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie — Prawo
zamowien publicznych oraz niniejszej SIWZ.

d) czesci nr 4 zamoéwienia— pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy wodociggowej i
kanalizacyjnej
1. Najnizsza cena ofertowa brutto — waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana bgdzie cena ofertowa brutto, podana
przez Wykonawce w formularzu ofertowym. Maksymalng licze punktow
otrzyma oferta z najnizsza ceng ofertowa (60 pkt). Pozostate oferty zostang
ocenione wg nastepujacego wzoru:

P. = (Cn/Cb) x 60 [pkt]

Pc — oznacza punkty w kryterium ,,najnizszej ceny ofertowej brutto”

Cn — oznacza najnizszag cen¢ brutto sposrod ofert niepodlegajacych
odrzuceniu

Cb — oznacza cene brutto badanej oferty

2. Doswiadczenie Inspektora nadzoru — waga kryterium to 40 pkt.
Ocena dokonana zostanie na podstawie doswiadczenia Inspektora nadzoru w
zakresie branzy wodociggowej 1 kanalizacyjnej(od momentu uzyskania
uprawnien) podanego w latach - wskazanego przez Wykonawce w formularzu
oferty.
[10$¢ punktéw w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z ponizszg tabelg :

Doswiadczenie w [lo$¢ punktdéw:
latach:
2 0
3 10
4 20
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5 30
6 1 wigcej 40

UWAGA:
Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta uzyska najwigksza
1los¢ punktow (P) obliczonych zgodnie z powyzszymi zasadami wg wzoru:
P=P¢+ Py

gdzie:

P —taczna liczba punktow oferty oceniane;j

Pc — liczba punktéw uzyskana w kryterium ,,cena”

Pd — liczba punktow uzyskanych w kryterium ,,doswiadczenie zawodowe”

i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie — Prawo
zamowien publicznych oraz niniejszej SIWZ.

e) czesci nr 5 zamowienia— pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej
1. Najnizsza cena ofertowa brutto —waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana be¢dzie cena ofertowa brutto, podana
przez Wykonawce w formularzu ofertowym. Maksymalng liczg punktow
otrzyma oferta z najnizsza ceng ofertowa (60 pkt). Pozostale oferty zostana
ocenione wg nastepujacego wzoru:
Pc = (Cn/Cb) x 60 [pkt]

Pc — oznacza punkty w kryterium ,,najnizszej ceny ofertowej brutto”

Cn — oznacza najnizsza cen¢ brutto sposrod ofert niepodlegajacych
odrzuceniu

Cb — oznacza cen¢ brutto badanej oferty

2. Doswiadczenie Inspektora nadzoru —waga kryterium to 40 pkt.
Ocena dokonana zostanie na podstawie doswiadczenia Inspektora nadzoru w
zakresie branzy elektrycznej (od momentu uzyskania uprawnien) podanego w
latach - wskazanego przez Wykonawce w formularzu oferty.

[lo$¢ punktéw w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z ponizszg tabelg :

Doswiadczenie w latach: I1o$¢ punktow:
2 0
3 10
4 20
5 30
6 1 wigcej 40

UWAGA:

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawecy, ktorego oferta uzyska najwigksza

ilo$¢ punktow (P) obliczonych zgodnie z powyzszymi zasadami wg wzoru:
P=P¢+ Py

gdzie:

P — Iaczna liczba punktow oferty ocenianej

Pc — liczba punktoéw uzyskana w kryterium ,,cena”

Pd — liczba punktow uzyskanych w kryterium ,,doswiadczenie zawodowe”
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i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie — Prawo
zamowien publicznych oraz niniejszej SIWZ.

ZAPISY WSPOLNE DLA WSZYSTKICH CZESCI:

1.

Na podstawie powyzszych kryteriow zostanie sporzadzone zbiorcze zestawienie
oceny ofert. Punkty beda liczone z doktadnoscia do jednego miejsca po przecinku.
Najwyzsza suma liczby punktow uzyskanych w poszczegélnych kryteriach
wyznaczy najkorzystniejsza oferte.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada¢ bedzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w niniejszej SIWZ i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na
to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow
oceny ofert, Zamawiajacy spos$rdd tych ofert dokona wyboru oferty z najnizszg
ceng, a jezeli zostaty zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa
Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

Wykonawcy, skladajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz
zaoferowane w ztozonych ofertach.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji
elektroniczne;j.

Rozdzial 14 — Informacja o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy informuje niezwtocznie

wszystkich Wykonawcow o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ 1 nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania
dziatalnos$ci wykonawcy, ktorego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sg miejscami
wykonywania dziatalnosci wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje,

2) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a
w przypadkach, o ktorych mowa w art. 89 ust. 4 1 5, braku réwnowaznosci lub
braku spetniania wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

4) uniewaznieniu postepowania

— podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

Wykonawcy, ktory zlozyt wybrang oferte, Zamawiajacy okresli miejsce i1 termin

zawarcia umowy.

Zamawiajacy udostepni informacje, o ktorych mowa w pkt 1 ppkt 1) i 4) powyzej,

na stronie internetowej http://bip.zdp.leszno.pl/

Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamoOwienia publicznego, z zastrzezeniem

art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato
przestane przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej, albo 10 dni — jezeli
zostato przestane w inny sposob (np. poczta). Podpisanie umowy nastgpi w siedzibie

Zamawiajacego.
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Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoOwienia publicznego przed

uplywem terminow, o ktérych mowa powyzej, jezeli:

a) W postepowaniu o udzielenie zamdwienia ztozono tylko jedng oferte lub

b) uptyngt termin do wniesienia odwolania na czynno$ci zamawiajacego
wymienione w art. 180 ust. 2 lub w nastepstwie jego wniesienia Izba oglosita
wyrok lub postanowienie konczace postgpowanie odwotawcze

6. Jezeli oferta Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia

10.

zostanie wybrana, Zamawiajacy bedzie zada¢ przed zawarciem umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow,

zawierajacg w swojej tresci minimum nastepujgce postanowienia:

a) okreslenie stron umowy;

b) zobowiazanie do realizacji przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim
zakresem przedmiot zamowienia;

c) okre$lenie, ktory z podmiotéw jest upowazniony do wystgpowania w imieniu
pozostalych (lider) przy realizacji ww. zamodwienia, wskazanie osoby
pelnomocnika oraz zakresu jego pelnomocnictwa;

d) oznaczenie czasu trwania wspOlpracy Wykonawcdw wspdlnie realizujgcych
zamowienie, obejmujacego minimum okres realizacji przedmiotu zaméwienia;

e) role 1 zadania kazdego z Wykonawcow wspolnie realizujacych zaméowienie;

f) stwierdzenie solidarnej odpowiedzialno$ci kazdego cztonka konsorcjum wobec
Zamawiajacego, w trakcie realizacji zamowienia jak 1 z tytulu rekojmi 1
udzielonej gwarancji;

g) wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy  konsorcjum = przez
ktoregokolwiek z jego cztonkoé6w do czasu wykonania zaméwienia;

h) lider jest uprawniony do otrzymywania ptatnosci;

i) wskazanie, iz zaplata dokonana na rzecz lidera zwalnia Zamawiajacego z dtugu
wzgledem Wykonawcow;

j) lider ma prawo do zaciggania zobowigzah i otrzymywania instrukcji dla i w
imieniu wszystkich stron (partnerow);

k) numery i nazwy rachunkéw bankowych, na ktoére beda dokonywane platnosci z
tytutu realizacji przedmiotowej Umowy,

l) zakaz zmian w umowie regulujacej wspotprace Wykonawcow bez zgody
Zamawiajacego.

Nie dopuszcza si¢ sktadania umowy przedwstepnej regulujacej wspotprace lub

umowy zawartej pod warunkiem zawieszajacym.

Osoby reprezentujagce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac¢ ze

soba dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile

umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zataczonych do oferty.

Zawarcie umowy nastgpi wg wzoru Zamawiajgcego.

Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaja negocjacjom.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, Wykonawca, ktorego

ofert¢ wybrano, jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy sktada:

1) pelmomocnictwo, jezeli umowe podpisuje petnomocnik,

2) umowg regulujaca wspotprace Wykonawcdéw wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamoéwienia, jezeli oferta tych Wykonawcoéw zostanie
wybrana,

3) dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien do nadzorowania robot
przez osoby skierowane przez Wykonawce¢ do realizacji zamdwienia
publicznego, o ktérych mowa w Rozdziale 5 pkt 6 lit. ¢) ppkt. 2) SIWZ,
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11. W przypadku wybrania oferty Wykonawcy zamierzajgcego realizowa¢ zamowienie

z udziatem podwykonawcoéw majg zastosowanie przepisy rozdziatu 15 niniejszej
SIWZ.

Rozdzial 15 — Wymagania i informacje dotyczace umowy o podwykonawstwo

1.

1.

Zamawiajacy ze wzgledu na specyfik¢ zamdOwienia zastrzega obowigzek osobistego
wykonania przez wykonawcow kluczowych cze$ci zamdwienia.

Rozdzial 16 — Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Rozdzial 17 — Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do

tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki

umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl

Z nim umowe w sprawie zamowienia publicznego na takich warunkach

ZAPISY WSPOLNE DLA WSZYSTKICH CZESCI:

1.

Zamawiajacy wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w
sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w projekcie umowy
stanowigcym zalgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy chyba, ze zachodzi co najmnie;j
jedna z okolicznos$ci zawartych w § 9 wzoru umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

Umowa na wykonanie zamoéwienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawca,
ktory spetni wszystkie postawione wymagania 1 ktorego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza.

O miejscu 1 terminie zawarcia umowy Zamawiajacy poinformuje wybranego
Wykonawce pismem powiadamiajagcym o wyborze jego oferty.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy oraz wniesione zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Umowa zostanie zawarta na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy.

Rozdzial 18 — Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych
Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamowienia

Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynno$ci Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub
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zaniechania czynno$ci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie
ustawy Pzp.
Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

a) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu;

b) wykluczenia odwotujacego z postgpowania o udzielenie zamoéwienia;

c) odrzucenia oferty odwotujacego;

d) opisu przedmiotu zamdwienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynnos$ci
Zamawiajacego, ktorej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawieraé
zwiezte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci
faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.
Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej
lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub
rownowaznego srodka, spetniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwotujacy przesyta kopi¢ odwotlania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do
whniesienia odwolania w taki sposdb, aby mogl on zapoznac si¢ z jego trescia przed
uptywem tego terminu. Domniemywa si¢, iz Zamawiajacy mogt zapoznac si¢ z
trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego
kopii nastgpito przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej.
Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci
Zamawiajacego stanowigce] podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w
sposoOb okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni
- jezeli zostaty przestane w inny sposob.
Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamowieniu, a jezeli postegpowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowe;.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 6 i 7 niniejszego
Rozdziatu SIWZ wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy
zachowaniu  nalezytej staranno$ci mozna bylo powziag¢  wiadomosé
0 okolicznos$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.
Jezeli Zamawiajacy mimo takiego obowigzku nie przestat Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi si¢ nie
pdézniej niz w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowien Publicznych

ogloszenia o udzieleniu zamowienia.
b) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w
Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamoéwienia.

W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu sktadania ofert bieg
terminu zwigzania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa
Izbe Odwotawczg orzeczenia.
Wykonawca moze zglosi¢ przystapienie do postgpowania odwotawczego w
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujac strong, do ktorej
przystepuje, 1 interes w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzys$¢ strony, do ktorej
przystepuje. Zgloszenie przystgpienia dorgcza si¢ Prezesowi Krajowej Izby
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Odwotawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopi¢ przesyla si¢ zamawiajagcemu oraz wykonawcy
wnoszacemu odwolanie.

12. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postgpowania odwolawczego, stajg sie
uczestnikami postgpowania odwotawczego, jezeli maja interes w tym, aby
odwotanie zostato rozstrzygnigte na korzys¢ jednej ze stron.

13. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego
wykonawcy nie p6zniej niz do czasu otwarcia rozprawy.

14. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien
ustawowo wolny od pracy, termin uptywa dnia nastgpnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale SIWZ maja zastosowanie
przepisy Dziatu VI ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Rozdzial 19 — Informacje dodatkowe

1. Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje udzielenie zamoéwien o ktérych mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,

2. Zamawiajgcy informuje, ze nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

3. Zamawiajacy informuje, Ze nie przewiduje aukcji elektronicznej,

4. Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu
zakupow,

5. Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w
postepowaniu,

6. Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje wymagan, o ktorych mowa w art. 29
ust. 4 ustawy,

7. Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje mozliwosci udzielania zaliczek na
poczet wykonania zamowienia,

8. Zamawiajacy informuje, ze przed wszczg¢ciem przedmiotowego postepowania
przetargowego nie przeprowadzono dialogu technicznego.

Rozdzial 20 — Zalaczniki do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
nrl — formularz ,,OFERTA” (sktada kazdy Wykonawca wraz z ofertg),

nr2 — formularz ,,0SWIADCZENIE” wykonawcy dotyczace spetienia warunkow

udziatu w postepowaniu (sktada kazdy Wykonawca wraz z oferta),

nr3 — formularz ,,OSWIADCZENIE” wykonawcy dotyczace przestanek

wykluczenia z postgpowania (sktada kazdy Wykonawca wraz z oferta),

nr4 — formularz ,,0SWIADCZENIE” o przynaleznoéci lub braku przynaleznosci

do grupy kapitatowe;j (sktada Wykonawca w terminie 3 dni od umieszczenia
na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp),

nr5 — formularz ,,DOSWIADCZENIE ZAWODOWE?” (sktada Wykonawca na

wezwanie Zamawiajacego),

nr6 — formularz ,,POTENCJAL KADROWY” (sktada Wykonawca na wezwanie

Zamawiajacego),
nr7 —  WzOr umowy.
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Rozdzial 21 — Zadania Inspektora nadzoru

Do podstawowych obowiazkéw Inspektora Nadzoru w zakresie:

czes¢ nr 1 zamdwienia — pelnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej w zakresie branzy drogowej w czasie realizacji inwestycji, o
ktorej mowa w Rozdziale 3 bedzie nalezalo reprezentowanie 1 wykonywanie
obowigzkow przypisanych Zamawiajagcemu oraz wspotpraca z nim w trakcie realizacji
zadania, a w szczegolnosci:

1.

2.

ok~

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy drogowej nad realizacja Projektu

zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli

zgodnoscti jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe oraz przepisami

prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz umowa zawartg pomi¢dzy Wykonawca

Robot a Zamawiajacym.

Inspektor nadzoru branzy drogowej koordynuje prace wszystkich pozostatych

inspektorow nadzoru.

Realizowanie Projektu w sposdb nieprzerwany.

Identyfikacja oraz nadzor nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych

nieprawidlowosci,

Kontrolowanie przebiegu robdt budowlanych w zakresie branzy drogowej, a takze

na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Prowadzenie catosci spraw dotyczacych budowy z wladzami terenowymi,

organami nadzoru budowlanego i1 innymi jednostkami zwigzanymi z realizacja

inwestycji oraz z ludno$cig miejscowa.

Przekazanie Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robot,

dokonywanie analiz 1 opiniowania przedstawionego przez Wykonawce

harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego.

Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robot placu budowy dla wszystkich

etapow wynikajacych z harmonogramu robot.

Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawca Robot.

Usuwanie z placu budowy 0s6b i sprzetu nie zwigzanych z realizacja Projektu.

Akceptacja planu BIOZ.

Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad BHP oraz planu

BIOZ.

Umozliwienie przeprowadzenia kontroli 1 uczestniczenie w uzyskiwaniu od

Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i1 zawartych w nim

rozwigzan.

Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen (potwierdzonych wpisem do dziennika

budowy) dotyczacych:

- usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen; wykonywania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i
dowodoéw dopuszczenia do stosowania wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprocz Inspektora Nadzoru

w zakresie branzy drogowej i jednoczesnie Koordynatora Projektu uczestnicza

Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Roboét oraz

przedstawiciele Zamawiajgcego, a takze na wezwanie Inspektora nadzoru w

zakresie branzy drogowej Inspektorzy nadzoru poszczeg6lnych branz.
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Zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk
odkrytych na placu budowy i zglaszanie tego faktu poprzez Zamawiajacego do
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét 1 wbudowanych wyrobow
budowlanych, w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Podejmowanie decyzji i odpowiedzialnosci za nie, we wszystkich sprawach
zwigzanych z jako$cig robot, oceng jako$ci materiatéw i postepem robot.
Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatow,
prefabrykatéw, mieszanek mineralno-bitumicznych i wszystkich elementow i
urzadzen przewidzianych do realizacji robot.

Akceptowanie receptur, w oparciu o ktéore beda produkowane wszelkie masy
bitumiczne wraz z kontrolowaniem wytwoOrni mas bitumicznych w zakresie
zgodnos$ci produkowanych mas bitumicznych z przedstawionymi i zatwierdzonymi
recepturami.

Egzekwowanie od Wykonawcy Robot wykonywania na biezaco wszelkich
wymaganych przy realizacji inwestycji badan.

Polecenie Wykonawcy Robot przeprowadzenia badan materiatow budzacych
watpliwosci co do jakosci.

Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot.

Zlecanie Wykonawcy Robdt wykonania prac koniecznych ze wzgledu na
zagrozenie zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz
niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego.

Sprawdzanie 1 odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci.

Przygotowanie 1 udziat w czynnos$ciach odbioru zakonczonych elementow 1 etapow
wraz z przekazaniem poszczeg6lnych etapow do uzytkowania.

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad.

Sprawdzanie wykonywanych robdét i1 powiadamianie Wykonawcy Robdt o
wykrytych wadach oraz poswiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce Robot, a
takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych.
Kontrolowanie rozliczen budowy.

Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Robot, warto$ci zakonczonych i odebranych
robot 1 potwierdzenie kwot do wyptaty.

Dla kazdego z etapéw stwierdzenie 1 poswiadczenie zakonczenia robot,
sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego 1 przedtozenie
do akceptacji Zamawiajacego w celu ustalenia terminéw odbiorow czesciowych lub
koncowego.

Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robot, ustalania i
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen 1 przedstawianie ich
Zamawiajacemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.
Whioskowanie do Zamawiajgcego o zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca Robot nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidtowo.

Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Robdt terenu budowy w
przypadku wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (min. raz na rok).
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38. Akceptacja wnioskéw Wykonawcy Robot na wykonanie robot dodatkowych lub
zamiennych.

39. Wyrazenie zgody na zmian¢ etapowania robot i w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

40. Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
albo ze zgtoszeniem/pozwoleniem na budowe, albo przepisami BHP, albo planem
BIOZ.

41. Dokonywanie odbiorow cze¢sciowych i odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio czgsciowych lub koncowego protokotu odbioru. W odbiorach
czgsciowych oraz w odbiorze koncowym uczestnicza Inspektorzy Nadzoru
poszczegdlnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Robot oraz przedstawiciele Zamawiajgcego.

42. Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacje.

. czes¢ nr 2 zamowienia — do podstawowych obowiazkéw Inspektora Nadzoru
w  specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1  urzadzen:
telekomunikacyjnych, w zakresie branzy telekomunikacyjnej w czasie realizacji
inwestycji, o ktorej mowa w Rozdziale 3 bedzie nalezato reprezentowanie i
wykonywanie obowigzkow przypisanych Zamawiajagcemu oraz wspoOtpraca z nim w
trakcie realizacji zadania, a w szczego6lnosci:

1. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy telekomunikacyjnej nad realizacja
Projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i wytycznymi
przekazanymi przez inspektora nadzoru branzy drogowe;.

2. Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budoweg oraz przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz umowg zawartg pomi¢dzy Wykonawca
Robdt a Zamawiajacym.

3. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy telekomunikacyjnej nad realizacja

Projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego i wytycznymi

przekazanymi przez inspektora nadzoru branzy drogowe;.

Realizowanie Projektu w sposdb nieprzerwany.

Identyfikacja oraz nadzér nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych

nieprawidtowosci,

6. Koordynowanie prac w sposob minimalizujacy przerwy w realizacji robot.

7. Kontrolowanie  przebiegu  robdt  budowlanych ~w  zakresie  branzy
telekomunikacyjnej, kontrole nalezy sprawowa¢ rowniez na kazde wezwanie
Zamawiajacego oraz inspektora branzy drogowej.

8. Przekazanie Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robot,
dokonywanie analiz 1 opiniowania przedstawionego przez Wykonawce
harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego.

9. Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Roboét placu budowy dla wszystkich
etapow wynikajacych z harmonogramu robot.

10. Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawcg Robot.

11. Akceptacja planu BIOZ.

12. Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad BHP oraz planu
BIOZ.

ok~
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Umozliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od
Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan.

Wydawanie Kierownikowi Budowy/Robot polecen (potwierdzonych wpisem do

dziennika budowy) dotyczacych:

- usuni¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen; wykonywania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i
dowodéw dopuszczenia do stosowania wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprocz Inspektora Nadzoru

w zakresie branzy drogowej i jednocze$nie Koordynatora Projektu uczestnicza

Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robdt oraz

przedstawiciele Zamawiajacego, a takze na wezwanie Inspektora nadzoru w

zakresie branzy drogowej Inspektorzy nadzoru poszczegdlnych branz.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét 1 wbudowanych wyrobow

budowlanych, w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Podejmowanie decyzji i odpowiedzialnosci za nie, we wszystkich sprawach

zwigzanych z jako$cig robot, oceng jako$ci materiatéw i postepem robot.

Decydowanie 0 dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatow,

prefabrykatéw 1 wszystkich elementéw i1 urzadzen przewidzianych do realizacji

robot.

Egzekwowanie od Wykonawcy Robot wykonywania na biezaco wszelkich

wymaganych przy realizacji inwestycji badan.

Polecenie Wykonawcy Robot przeprowadzenia badan materialdow budzacych

watpliwosci co do jakosci.

Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek bagdZ ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robot.

Zlecanie Wykonawcy Rob6t wykonania prac koniecznych ze wzgledu na

zagrozenie zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz

niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego.

Sprawdzanie 1 odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci.

Przygotowanie 1 udziat w czynnos$ciach odbioru zakonczonych elementow 1 etapow

wraz z przekazaniem poszczeg6lnych etapow do uzytkowania.

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad.

Sprawdzanie wykonywanych robdt i1 powiadamianie Wykonawcy Robdt o

wykrytych wadach oraz poswiadczenie usunigcia wad przez Wykonawce Robot, a

takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych.

Kontrolowanie rozliczen budowy.

Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Robot, warto$ci zakonczonych i odebranych

robot 1 potwierdzenie kwot do wypfaty.

Dla kazdego z etapéw stwierdzenie 1 poswiadczenie zakonczenia robot,

sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenie

do akceptacji Zamawiajacego w celu ustalenia terminéw odbioréow czesciowych lub
koncowego.
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31. Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robot, ustalania i
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen 1 przedstawianie ich
Zamawiajacemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.

32. Wnioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usuni¢cia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca Robo6t nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidlowo.

33. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Robét terenu budowy w
przypadku wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

34. Akceptacja wnioskow Wykonawcy Robot na wykonanie robot dodatkowych lub
zamiennych.

35. Wyrazenie zgody na zmian¢ etapowania robot i w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

36. Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
albo ze zgtoszeniem/pozwoleniem na budowe, albo przepisami BHP, albo planem
BIOZ.

37. Dokonywanie odbiorow czesciowych i1 odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio czgsciowych lub koncowego protokotu odbioru. W odbiorach
czgsciowych oraz w odbiorze koncowym uczestnicza Inspektorzy Nadzoru
poszczegdlnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Robot oraz przedstawiciele Zamawiajgcego.

38. Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacjg.

. czes¢ nr 3 zamdwienia - do podstawowych obowigzkow Inspektora Nadzoru w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen: -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych w zakresie branzy
gazowe] w czasie realizacji inwestycji, o ktorej mowa w §l bedzie nalezalo
reprezentowanie 1 wykonywanie obowigzkow przypisanych Zamawiajgcemu oraz
wspolpraca z nim w trakcie realizacji Projektu, a w szczego6lnosci:

1. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy gazowe] nad realizacjg Projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i1 wytycznymi
przekazanymi przez inspektora nadzoru branzy drogowe;.

2. Reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budoweg oraz przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz umowa zawartg pomiedzy Wykonawca
Robét a Zamawiajacym.

3. Realizowanie Projektu w sposob nieprzerwany.

4. Identyfikacja oraz nadzoér nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci,

5. Koordynowanie prac w sposob minimalizujacy przerwy w realizacji robot.

6. Kontrolowanie przebiegu robot budowlanych w zakresie branzy gazowej, kontrole

nalezy sprawowaé réwniez na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz inspektora
branzy drogowe;j.

7. Przekazanie Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robot,
dokonywanie analiz 1 opiniowania przedstawionego przez Wykonawce
harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

8. Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Roboét placu budowy dla wszystkich
etapow wynikajacych z harmonogramu robot.
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Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawca Robot.

Akceptacja planu BIOZ.

Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad BHP oraz planu

BIOZ.

Umozliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od

Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim

rozwigzan.

Wydawanie Kierownikowi Budowy/Robét polecen (potwierdzonych wpisem do

dziennika budowy) dotyczacych:

- usuni¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen; wykonywania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i
dowodéw dopuszczenia do stosowania wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprocz Inspektora Nadzoru

w zakresie branzy drogowej i jednocze$nie Koordynatora Projektu uczestniczg ,

Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robodt oraz

przedstawiciele Zamawiajacego, a takze na wezwanie Inspektora nadzoru w

zakresie branzy drogowej Inspektorzy nadzoru poszczegdlnych branz.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot 1 wbudowanych wyrobow

budowlanych, w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Podejmowanie decyzji 1 odpowiedzialno$ci za nie, we wszystkich sprawach

zwigzanych z jako$cig robot, oceng jako$ci materialdw i postepem robot.

Decydowanie 0 dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatow,

prefabrykatéw 1 wszystkich elementéw 1 urzadzen przewidzianych do realizacji

robot.

Egzekwowanie od Wykonawcy Robot wykonywania na biezaco wszelkich

wymaganych przy realizacji inwestycji badan.

Polecenie Wykonawcy Robot przeprowadzenia badan materiatow budzacych

watpliwosci co do jakosci.

Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badZ ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robot.

Zlecanie Wykonawcy Robot wykonania prac koniecznych ze wzgledu na

zagrozenie zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz

niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego.

Sprawdzanie 1 odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci.

Przygotowanie 1 udziat w czynnos$ciach odbioru zakonczonych elementow i etapow

wraz z przekazaniem poszczeg6lnych etapow do uzytkowania.

Potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét oraz usunigcia wad.

Sprawdzanie wykonywanych robdét i1 powiadamianie Wykonawcy Robdt o

wykrytych wadach oraz po§wiadczenie usunigcia wad przez Wykonawce Robdt, a

takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych.

Kontrolowanie rozliczen budowy.

Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Robot, warto$ci zakonczonych i odebranych

robot 1 potwierdzenie kwot do wypfaty.

Dla kazdego z etapéw stwierdzenie 1 poswiadczenie zakonczenia robot,

sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenie
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do akceptacji Zamawiajgcego w celu ustalenia termindw odbioréw czesciowych lub
koncowego.

30. Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robot, ustalania 1
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen i1 przedstawianie ich
Zamawiajacemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.

31. Whnioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usuni¢cia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca Roboét nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidlowo.

32. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Robét terenu budowy w
przypadku wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

33. Akceptacja wnioskéw Wykonawcy Robot na wykonanie robot dodatkowych lub
zamiennych.

34. Wyrazenie zgody na zmian¢ etapowania robot i w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

35. Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
albo ze zgtoszeniem/pozwoleniem na budowe, albo przepisami BHP, albo planem
BIOZ.

36. Dokonywanie odbiorow czesciowych 1 odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio czgsciowych lub koncowego protokotu odbioru. W odbiorach
czgSciowych oraz w odbiorze koncowym uczestnicza Inspektorzy Nadzoru
poszczegolnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Robot oraz przedstawiciele Zamawiajgcego.

37. Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacjg.

. czes¢ nr 4 zamdwienia - do podstawowych obowigzkoéw Inspektora Nadzoru w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen: cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie branzy

kanalizacyjnej 1 wodociggowej w czasie realizacji inwestycji, o ktorej mowa w §1

bedzie nalezalo reprezentowanie 1 wykonywanie obowigzkow przypisanych

Zamawiajacemu oraz wspoétpraca z nim w trakcie realizacji Projektu, a w szczegolnoSci:

1. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy kanalizacyjnej i wodociggowej nad
realizacja Projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i
wytycznymi przekazanymi przez inspektora nadzoru branzy drogowe;j.

2. Reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie Kkontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budoweg oraz przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz umowg zawartg pomiedzy Wykonawcg
Robdt a Zamawiajacym.

3. Realizowanie Projektu w sposob nieprzerwany.

4. ldentyfikacja oraz nadzor nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych

nieprawidlowosci,

Koordynowanie prac w sposob minimalizujacy przerw w realizacji robot.

Kontrolowanie przebiegu robdt budowlanych w zakresie branzy kanalizacyjnej i

wodociggowej, kontrole nalezy  sprawowaé rowniez na kazde wezwanie

Zamawiajacego oraz inspektora branzy drogowej

7. Przekazanie Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robot,
dokonywanie analiz i opiniowania przedstawionego przez Wykonawce
harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego.

oo
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Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robot placu budowy dla wszystkich

etapow wynikajacych z harmonogramu robot.

Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawcg Robot.

Akceptacja planu BI1OZ.

Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad BHP oraz planu

BIOZ.

Umozliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od

Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim

rozwigzan.

Wydawanie Kierownikowi Budowy/Robot polecen (potwierdzonych wpisem do

dziennika budowy) dotyczacych:

- usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen; wykonywania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i
dowodéw dopuszczenia do stosowania wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprocz Inspektora Nadzoru

w zakresie branzy drogowej i jednocze$nie Koordynatora Projektu uczestnicza

Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robodtoraz

przedstawiciele Zamawiajacego, a takze na wezwanie Inspektora nzdoru w zakresie

branzy drogowej Inspektorzy nadzoru poszczeg6dlnych branz.

Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot 1 wbudowanych wyrobow

budowlanych, w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Podejmowanie decyzji i odpowiedzialnosci za nie, we wszystkich sprawach

zwigzanych z jako$cig robot, oceng jako$ci materialéw 1 postepem robot.

Decydowanie 0 dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatow,

prefabrykatéw 1 wszystkich elementéw i1 urzadzen przewidzianych do realizacji

robot.

Egzekwowanie od Wykonawcy Robot wykonywania na biezaco wszelkich

wymaganych przy realizacji inwestycji badan.

Polecenie Wykonawcy Robot przeprowadzenia badan materiatow budzacych

watpliwosci co do jakosci.

Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badZ ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robot.

Zlecanie Wykonawcy Rob6t wykonania prac koniecznych ze wzgledu na

zagrozenie zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz

niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego.

Sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci.

Przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru zakonczonych elementow i etapow

wraz z przekazaniem poszczeg6lnych etapow do uzytkowania.

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad.

Sprawdzanie wykonywanych robdét i powiadamianie Wykonawcy Robdt o

wykrytych wadach oraz po§wiadczenie usuni¢cia wad przez Wykonawce Robdt, a

takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych.

Kontrolowanie rozliczen budowy.

Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Robot, warto$ci zakonczonych i odebranych

robot 1 potwierdzenie kwot do wypfaty.
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Dla kazdego z etapow stwierdzenie 1 poswiadczenie zakonczenia robot,
sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego i przedlozenie
do akceptacji Zamawiajgcego w celu ustalenia termindw odbioréw czesciowych lub
koncowego.

Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robot, ustalania i
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen 1 przedstawianie ich
Zamawiajacemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.
Whioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca Robot nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidlowo.

Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Robot terenu budowy w
przypadku wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

Uczestniczenie w przeglagdach gwarancyjnych (min. raz na rok).

Akceptacja wnioskow Wykonawcy Robot na wykonanie robdt dodatkowych lub
zamiennych.

Wyrazenie zgody na zmian¢ etapowania robot 1 w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

Wstrzymanie dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywota¢ zagrozenie badz spowodowacé niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem
albo ze zgloszeniem/pozwoleniem na budowg, albo przepisami BHP, albo planem
BIOZ.

Dokonywanie odbiorow czesciowych i1 odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio czesciowych lub koncowego protokotu odbioru. W odbiorach
czgsciowych oraz w odbiorze koncowym uczestnicza Inspektorzy Nadzoru
poszczegoOlnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Robdt oraz przedstawiciele Zamawiajacego.

Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacje.

cze$¢ nr 5 zamowienia - Do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i
elektroenergetycznych. w zakresie branzy elektrycznej 1 elektroenergetycznej w czasie
realizacji inwestycji, o ktorej mowa w §1 bedzie nalezalo reprezentowanie i
wykonywanie obowiazkow przypisanych Zamawiajgcemu oraz wspoOtpraca z nim w
trakcie realizacji Projektu, a w szczegdlnosci:

1.

sw

oo

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej i elektroenergetycznej
nad realizacja Projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego
I wytycznymi przekazanymi przez inspektora nadzoru branzy drogowe;.
Reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i1 pozwoleniem na budowe oraz przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz umowa zawartag pomigdzy Wykonawca
Robot a Zamawiajacym.

Realizowanie Projektu w sposdb nieprzerwany.

Identyfikacja oraz nadzér nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci,

Koordynowanie prac w sposob minimalizujgcy przerwy w realizacji robot.
Kontrolowanie przebiegu robdt budowlanych w zakresie branzy elektrycznej i
elektroenergetycznej, kontrole nalezy sprawowac rowniez na kazde wezwanie
Zamawiajgcego oraz inspektora branzy drogowej
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Przekazanie Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robot,
dokonywanie analiz 1 opiniowania przedstawionego przez Wykonawce
harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego.
Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robot placu budowy dla wszystkich
etapow wynikajacych z harmonogramu robot.

Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktéw z Wykonawca Robot.

Akceptacja planu BIOZ.

Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad BHP oraz planu

BIOZ.

Umozliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od

Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim

rozwigzan.

Wydawanie Kierownikowi Budowy/Robot polecen (potwierdzonych wpisem do

dziennika budowy) dotyczacych:

- usuni¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen; wykonywania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i
dowodéw dopuszczenia do stosowania wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprocz Inspektora Nadzoru

w zakresie branzy drogowej 1 jednocze$nie Koordynatora Projektu uczestnicza

Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robdt oraz

przedstawiciele Zamawiajacego, a takze na wezwanie Inspektora nadzoru w

zakresie branzy drogowej Inspektorzy nadzoru poszczeg6lnych branz.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot 1 wbudowanych wyrobdéw

budowlanych, w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Podejmowanie decyzji 1 odpowiedzialno$ci za nie, we wszystkich sprawach

zwigzanych z jakos$cig robot, oceng jakos$ci materiatow 1 postepem robot.

Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatow,

prefabrykatow 1 wszystkich elementéw 1 urzadzen przewidzianych do realizacji

robot.

Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt wykonywania na biezagco wszelkich

wymaganych przy realizacji inwestycji badan.

Polecenie Wykonawcy Robot przeprowadzenia badan materiatdow budzacych

watpliwosci co do jakosci.

Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robot.

Zlecanie Wykonawcy Robdt wykonania prac koniecznych ze wzgledu na

zagrozenie zycia 1 bezpieczefnstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz

niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego.

Sprawdzanie i odbior robdot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Uczestniczenie w probach i1 odbiorach technicznych sieci.

Przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru zakonczonych elementow i etapow

wraz z przekazaniem poszczegolnych etapow do uzytkowania.

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad.

Sprawdzanie wykonywanych robdot i1 powiadamianie Wykonawcy Robdt 0

wykrytych wadach oraz po$wiadczenie usunigcia wad przez Wykonawce Robdt, a

takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych.
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Kontrolowanie rozliczen budowy.

Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Robot, wartosci zakonczonych i odebranych
robot 1 potwierdzenie kwot do wypfaty.

Dla kazdego z etapéw stwierdzenie 1 poswiadczenie zakonczenia robot,
sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenie
do akceptacji Zamawiajacego w celu ustalenia terminéw odbiordw cze¢sciowych lub
koncowego.

Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robot, ustalania i
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen 1 przedstawianie ich
Zamawiajacemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.
Whnioskowanie do Zamawiajgcego o zlecenie usuni¢cia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca Robot nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidtowo.

Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Robdt terenu budowy w
przypadku wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (min. raz na rok).

Akceptacja wnioskow Wykonawcy Robot na wykonanie robot dodatkowych lub
zamiennych.

Wyrazenie zgody na zmian¢ etapowania robot i w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywota¢ zagrozenie badZz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem
albo ze zgloszeniem/pozwoleniem na budowe, albo przepisami BHP, albo planem
BIOZ.

Dokonywanie odbiorow czesciowych i1 odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio czeSciowych lub koncowego protokotu odbioru. W odbiorach
czgSciowych oraz w odbiorze koncowym uczestnicza Inspektorzy Nadzoru
poszczegolnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Robot oraz przedstawiciele Zamawiajgcego.

Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacje.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

( Wykonawca - pieczatka )

OFERTA

Zarzad Drog Powiatowych
w Lesznie

pl. Kosciuszki 4¢

64-100 Leszno

Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P —
odcinek DW 305 — granica powiatu wraz z budowa obwodnicy Boguszyna na odcinku
od DW 305 — do skrzyzowania z drogg gminng nr 712638P wraz z budowa obwodnicy
Boguszyna w ramach zadania ,,Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na
odcinku od drogi wojewodzkiej 305 do wezta drogi S5 — Nietagzkowo”

MY NIZEJ PODPISANI:

dzialajagc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku skladania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie podaé nazwy(firmy) i dokladne adresy
wszystkich wspolnikow spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

tel/aX . e - MALl:. .

1. SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia 1 uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami
1 zasadami postgpowania.

Wykonawca wypelnia ta czesé, na ktora sklada oferte!!
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czesénr 1 Pelienie nadzoru inwestorskiego branzy drogowe;j
zamoOwienia
Cena ofertowa przedmiotu zaméwienia,:
NEHO. ..o 7t
+ 23% VAT oo zt
brutto. ..o 7t
(SEOWNIC: . ... zh)
Doswiadczenie - .............. lat w branzy od momentu uzyskania uprawnien
budowlanych do nadzorowania rob6t w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
w zakresie branzy drogowej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepisow.
czesé nr 2 Pelienie nadzoru inwestorskiego branzy telekomunikacyjnej
zamoOwienia
Cena ofertowa przedmiotu zaméwienia:
11157110 J N zt
+ 23% VAT oo zt
Brutto.....o.ovviveiiiii zt
(STOWNIE:. ... zh)
Doswiadczenie - ......... lat w branzy od momentu uzyskania uprawnien
budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen telekomunikacyjnych lub odpowiadajagce im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow.
czes¢ nr 3 Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy gazowe;
zamowienia
Cena ofertowa przedmiotu zaméwienia:
11157110 JO PPN zt
+ 23% VAT oo zt
Brutto.....oovviviiiiii zt
(STOWNIE: . . . zh)
Doswiadczenie - ......... lat doswiadczenia w branzy od momentu uzyskania
uprawnien budowlanych do nadzorowania robdt w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow,
czesé nr 4 Petienie nadzoru inwestorskiego branzy wodociggowej i kanalizacyjnej
zamoOwienia

Cena ofertowa przedmiotu zaméwienia:



. Unia Europejska
SAMORZAD WOJEWODZTWA

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

+'/ WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz % :’
Rozwoju Regionalnego Kok
+ 23 % VAT ..o 71
brutto......coovviiiiii i 7t
(STOWNIC: . . e zh)
Doswiadczenie - ......... lat doswiadczenia w branzy od momentu uzyskania

uprawnien budowlanych do nadzorowania rob6t w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow,

czesé nr 5 Pelienie nadzoru inwestorskiego branzy elektryczne;j
zamowienia
CENA OFERTOWA przedmiotu zaméwienia:

11157110 J PN zt

+ 23% VAT ..o zt
Brutto.....o.ovviviiiiiii zt

(STOWNIC: . . e zh)
Doswiadczenie - ......... lat doswiadczenia w branzy elektrycznej i

elektroenergetycznej od momentu uzyskania uprawnien budowlanych w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow.

3. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zaméwienia w okresie realizacji
zadania pn.: ,,Przebudowsg drogi powiatowej nr 3903P — odcinek DW 305 —
granica powiatu wraz z budowa obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 —
do skrzyzowania z droga gminng nr 712638P wraz z budowg obwodnicy
Boguszyna w ramach zadania ,Budowa i przebudowa drogi powiatowe] nr
3903P na odcinku od drogi wojewddzkiej 305 do wezta drogi S5 — Nietagzkowo”,
poczawszy od daty podpisania umowy z Wykonawca robot do dnia 14.08.2018
roku.

4. AKCEPTUJEMY warunki platnosci okreslone przez Zamawiajacego w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

5. UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejsza oferta przez czas wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu
terminu skladania ofert.

6. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami.

7. OSWIADCZAMY, ze sposob reprezentacji wykonawcy*/wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia* dla potrzeb niniejszego
zamdwienia jest nastepujacy:

(wypelniajg jedynie przedsigbiorcy sktadajacy wspolng oferte - spotki cywilne lub konsorcja )
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OSWIADCZAMY, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od

do stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow a
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazujemy wraz z uzasadnieniem w
zalaczniku do oferty i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostgpnione.

OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy sie z postanowieniami umowy, okre§lonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamodwienia i zobowigzujemy si¢, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg oferta,
na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w
miejscu 1 terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10.  OFERTE niniejsza sktadamy na stronach.
11. WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujgce dokumenty i os§wiadczenia.

dnia__ 2017 roku

(' podpis i piecze¢ Wykonawcy )

* - niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik Nr 2 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa zadania: Pelnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.

Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3903P — odcinek DW 305 — granica powiatu wraz z budowa
obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 — do skrzyzowania z droga gminng
nr 712638P wraz z budowa obwodnicy Boguszyna w ramach zadania ,,Budowa i
przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewddzkiej 305 do
wezla drogi S5 — Nietazkowo”

czg$¢ nr... zamowienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy..................... *

Oswiadczam/my, ze spelniam/my warunki udzialu w postgpowaniu 0 udzielenie
zamOwienia publicznego, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
okreslone przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu oraz w SIWZ, dotyczace:

1. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowe;,

0 ile wynika to z odrgbnych przepisow;

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3. zdolnosci technicznej lub zawodowe;.
Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam(y) wtasnor¢cznym(i) podpisem(ami) -
swiadom(i) odpowiedzialnosci karnej z art. 233 kodeksu karnego.

podpis i piecze¢ Wykonawcy
lub upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelnienia warunkéow udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu oraz w SIWZ, polegam
na zasobach nastgpujacego/ych podmiotu/ow:

w nastepujacym zakresie:. .
(wskazac podmiot i okresli¢ odpowzedm Zakres dla wskazanego podmlotu)

podpis i piecze¢ Wykonawcy
lub upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalacznik Nr 3 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
7Z. POSTEPOWANIA

NAZWA VWY KONAWCY: ..ottt sttt a e saaeanaeeres

Nazwa zadania: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad ,,Przebudowa drogi powiatowe;j
nr 3903P — odcinek DW 305 — granica powiatu wraz z budowg obwodnicy Boguszyna
na odcinku od DW 305 — do skrzyzowania z droga gminng nr 712638P wraz z budowa
obwodnicy Boguszyna w ramach zadania ,,Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr
3903P na odcinku od drogi wojewodzkiej 305 do wezta drogi S5 — Nietazkowo”

cze$¢ nr... zamdwienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy..................... *

1. Oswiadczam/my, ze brak jest podstaw do wykluczenia z postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego z powodow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz ze zm.).
2. (Wypemi¢ jedynie w przypadku, gdy zachodza podstawy wykluczenia i w
zwigzku z nimi podjeto Srodki naprawcze).
Oswiadczam/my, ze zachodza w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z
postgpowania na podstawie art. ............... ustawy Pzp (podac¢ majgce
zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp).
Jednoczes$nie o§wiadczam/my, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art.
24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem/ podjeliSmy nastepujace S$rodki naprawcze:

Prawdziwo$¢  powyzszych  danych  potwierdzam(y)  wlasnorgcznym(i)
podpisem(ami)- swiadom(i) odpowiedzialno$ci karnej z art. 233 kodeksu karnego.

podpis i piecze¢ Wykonawcy
lub upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy



. Unia Europejska
SAMORZAD WOJEWODZTWA

+'/ WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz % o
Rozwoju Regionalnego Kok

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Zalacznik Nr 4 do SIWZ

pieczg¢ Wykonawcy ]
OSWIADCZENIE
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

Przyst¢pujac do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego pn.: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad
,Przebudowg drogi powiatowej nr 3903P — odcinek DW 305 — granica powiatu wraz z
budowa obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 — do skrzyZzowania z droga
gminng nr 712638P wraz z budowg obwodnicy Boguszyna w ramach zadania ,,Budowa
1 przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewodzkiej 305 do
wezta drogi S5 — Nietazkowo” cze$¢ nr.... zamdOwienia - Pelnienie nadzoru
inwestorskiego branzy..................... *, dzialajac zgodnie z dyspozycja art. 24 ust. 11
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 ze zm.), os§wiadczam/my, zZe:
1) nie naleze* do grupy kapitatlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
roku
0 ochronie konkurencji 1 konsumentow (Dz. U. z 2015r., poz. 184 ze zm.), o
ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy — Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) z innym wykonawca/ami, ktorzy ztozyli w tym
postepowaniu odrgbne oferty.
2) naleze¢* do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku
0 ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015r., poz. 184 ze zm.), o
ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy — Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), z innym wykonawcg/ami, ktorzy ztozyli w tym
postgpowaniu odrgbne oferty.
w sktad ktorej wchodza nastepujace podmioty:

L

e
(Nazwa i adres podmiotu)

(Nazwa i adres podmiotu)
* niepotrzebne skreslié

Uwaga:

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca moze ztozyc
wraz

z oSwiadczeniem dokumenty bgdz informacje potwierdzajqce, ze powigzania z innym
Wykonawcq nie prowadzq do zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam(y) wtasnorecznym(i) podpisem(ami) -
swiadom(i) odpowiedzialnos$ci karnej z art. 233 kodeksu karnego.

podpis i piecze¢ Wykonawcy
lub upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalacznik nr 5 do SIWZ

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

czesénr....... zamoOwienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy...................... *

o$wiadczamy, ze reprezentowana przez nas firma zrealizowata w okresie ostatnich
pieciu lat nastepujace zamowienia spetniajgce warunki okreslone rozdziale 5 w pkt. 6.c.

Nazwa i adres Wykaz co najmniej 2 zadan Data zakonczenia realizacji
Zamawiajacego polegajacych na budowie, zadania
rozb.,przebud. lub remoncie drég
1 2 3

dnia__ 2017 roku

( podpis 1 piecze¢ upowaznionego przedstawiciela )
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY

Skladajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na:

czg$¢ nr... zamowienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy.........................

oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamodwienia skierujemy nast¢pujace

osoby:
NUMER
o . UPRAWNIEN I DATA
IMIE INAZWISKO | ILOSC LAT DOSWIADCZENIA | =\~ oy s ANIA
LP
1 2 3 4
1

dnia__ 2017 roku

( podpis i pieczgé upowaznionego
przedstawiciela )
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Zalacznik nr 7

UMOWA NR ...../ZDP/IN/2017 — 2018 (projekt)

Wdniu ............... r. w Lesznie pomiedzy:

Powiatem Leszczynskim, ul. P1. Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, w imieniu ktérego wystepuje:

p. Marian Kaczmarek — Kierownik Zarzgdu Drog Powiatowych,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — p. Marcina Wydmucha,

zwang dalej ,,Wykonawca” lub ,,Inspektorem Nadzoru” reprezentowang przez:

p.

................................ s

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ktdrego warto$¢ nie
przekracza rownowartosci kwoty, o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) nr postgpowania
18/p.n/17 o nastepujacej tresci:

1.

§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia roli inspektora nadzoru —
nad robotami zwigzanymi z inwestycja: ,,Prowadzenie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P — odcinek DW 305 —
granica powiatu wraz z budowg obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 — do
skrzyzowania z droga gminng nr 712638P wraz z budowa obwodnicy Boguszyna w
ramach zadania ,,Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi
wojewodzkiej 305 do wezta drogi S5 — Nietazkowo”
Umowa dotyczy:
a) czeSci nr 1 zaméwienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy .....................
b) cze$ci nr 2 zamdwienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy .....................
c¢) czeSci nr 3 zamodwienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy .....................
d) czesci nr 4 zamdwienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy .....................
e) czeSci nr S zaméwienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy ................... *
Inspektor Nadzoru bedzie wykonywal zamoéwienie w sposob okreslony w niniejszej
Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia dla przedmiotowego
zamowienia, zwanej dalej SIWZ, jak réwniez w pozostatych dokumentach przekazanych
Inspektorowi Nadzoru, o ktérych mowa w zalacznikach do niniejszej Umowy, z
zachowaniem nalezytej staranno$ci wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem
Zamawiajacego 1 obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z przyjetymi zasadami
wiedzy.
Inspektor Nadzoru o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przekazanymi mu przez Zamawiajacego
dokumentami, stanowigcymi zataczniki do niniejszej Umowy i nie wnosi do nich
zastrzezen pod katem mozliwosci wykonania zamowienia wedlug wymagan
Zamawiajacego okreslonego niniejszg Umowa.
Wymienione w ust.3 dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie objasniajace si¢ i
uzupehniajagce. Ewentualne rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami, o ile beda miaty
miejsce, nie b¢da stanowity podstawy do ograniczenia przez Inspektora Nadzoru zakresu
zamowienia ani do zmiany sposobu ich wykonania.
We wszystkich sprawach zwigzanych niniejsza Umowa Inspektor Nadzoru zawsze
bedzie chronit interesy Zamawiajacego w kontaktach z Wykonawcg robot objetych
kontraktem, zwanym dalej Wykonawca i podmiotami trzecimi
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§2

Zamawiajagcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostal zrealizowany w okresie

realizacji zadania pn.: ,,Przebudowg drogi powiatowej nr 3903P — odcinek DW 305 —

granica powiatu wraz z budowa obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 — do

skrzyzowania z droga gminng nr 712638P wraz z budowg obwodnicy Boguszyna w

ramach zadania ,,Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi

wojewddzkiej 305 do wezta drogi S5 — Nietagzkowo™ , poczawszy od daty podpisania
umowy z Wykonawcg robot do dnia do dnia 14.08.2018 roku

W skitad obowigzkéw Wykonawcy dla cze§¢ nr 1 zamoéwienia — wchodzi penienie

nadzoru inwestorskiego w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej w zakresie branzy

drogowej w czasie realizacji inwestycji, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej,
reprezentowanie 1 wykonywanie obowiazkow przypisanych Zamawiajagcemu oraz
wspotpraca z nim w trakcie realizacji zadania, a w szczegolnosci,

1) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy drogowej nad realizacjg Projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

2) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoS$ci
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe oraz przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz umowa zawartag pomiedzy Wykonawca Robot a
Zamawiajacym.

3) Inspektor nadzoru branzy drogowej koordynuje prace wszystkich pozostatych
inspektorow nadzoru.

4) Realizowanie Projektu w sposob nieprzerwany.

5) Identyfikacja oraz nadzor nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci,

6) Kontrolowanie przebiegu robot budowlanych w zakresie branzy drogowej, a takze
na kazde wezwanie Zamawiajacego.

7) Prowadzenie catosci spraw dotyczacych budowy z wiadzami terenowymi, organami
nadzoru budowlanego i1 innymi jednostkami zwigzanymi z realizacja inwestycji oraz
z ludnoscig miejscowa.

8) Przekazanie Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robot,
dokonywanie analiz 1 opiniowania przedstawionego przez Wykonawce
harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego.

9) Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robot placu budowy dla wszystkich
etapow wynikajacych z harmonogramu robot.

10) Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawcg Robot.

11) Usuwanie z placu budowy 0s6b i sprzetu nie zwigzanych z realizacjg Projektu.

12) Akceptacja planu BIOZ.

13) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad BHP oraz planu
BIOZ.

14) Umozliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od
Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu 1 zawartych w nim
rozwigzan.

15) Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen (potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy) dotyczacych:
- usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,; wykonywania prob lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych;
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- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i
dowodow dopuszczenia do stosowania wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

16) Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprocz Inspektora Nadzoru
w zakresie branzy drogowej i1 jednoczes$nie Koordynatora projektu uczestnicza
Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robot oraz
przedstawiciele Zamawiajgcego, a takze na wezwanie Inspektora nadzoru w zakresie
branzy drogowej Inspektorzy nadzoru poszczegdlnych branz.

17) Zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk
odkrytych na placu budowy i zglaszanie tego faktu poprzez Zamawiajacego do
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

18) Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

19) Podejmowanie decyzji i odpowiedzialnoSci za nie, we wszystkich sprawach
zwigzanych z jako$cig robot, oceng jako$ci materialdw i postepem robot.

20) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatow,
prefabrykatow, mieszanek mineralno-bitumicznych i wszystkich elementow i
urzadzen przewidzianych do realizacji robot.

21) Akceptowanie receptur, w oparciu o ktore beda produkowane wszelkie masy
bitumiczne wraz z kontrolowaniem wytworni mas bitumicznych w zakresie
zgodnos$ci produkowanych mas bitumicznych z przedstawionymi i zatwierdzonymi
recepturami.

22) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot wykonywania na biezaco wszelkich
wymaganych przy realizacji inwestycji badan.

23) Polecenie Wykonawcy Robot przeprowadzenia badan materiatéw budzacych
watpliwosci co do jakosci.

24) Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot.

25) Zlecanie Wykonawcy Robot wykonania prac koniecznych ze wzgledu na zagrozenie
zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz niezwloczne
zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego.

26) Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

27) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci.

28) Przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru zakonczonych elementow i etapow
wraz z przekazaniem poszczeg6lnych etapow do uzytkowania.

29) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robodt oraz usunigcia wad.

30) Sprawdzanie wykonywanych robot i powiadamianie Wykonawcy Robot o
wykrytych wadach oraz poswiadczenie usunigcia wad przez Wykonawce Robot, a
takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych.

31) Kontrolowanie rozliczen budowy.

32) Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Robot, wartosci zakonczonych i odebranych
robot 1 potwierdzenie kwot do wyptaty.

33) Dla kazdego z etapow stwierdzenie i poswiadczenie zakonczenia robot, sprawdzenie
kompletnosci 1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenie do akceptacji
Zamawiajacego w celu ustalenia termindw odbioréw czg¢sciowych lub koncowego.

34) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robot, ustalania i
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen 1 przedstawianie ich
Zamawiajacemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.
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35) Wnioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usuni¢cia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca Robdt nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidtowo.

36) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcg Robot terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

37) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (min. raz na rok).

38) Akceptacja wnioskow Wykonawcy Robdt na wykonanie robdot dodatkowych lub
zamiennych.

39) Wyrazenie zgody na zmiang¢ etapowania robot i w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

40) Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem
albo ze zgtoszeniem/pozwoleniem na budowe, albo przepisami BHP, albo planem
BIOZ.

41) Dokonywanie odbiorow czesciowych i odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio czg¢sciowych lub koncowego protokolu odbioru. W odbiorach
czeSciowych oraz w odbiorze koncowym uczestniczg Inspektorzy Nadzoru
poszczegolnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Robot oraz przedstawiciele Zamawiajgcego.

42) Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacje.

W sktad obowigzkow Wykonawcy dla cze$¢ nr 2 zamoéwienia — wchodzi petnienie
nadzoru inwestorskiego specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen:
telekomunikacyjnych, w zakresie branzy telekomunikacyjnej w czasie realizacji
inwestycji, o ktéorej mowa w ust. 1 powyzej, reprezentowanie 1 wykonywanie
obowigzkow przypisanych Zamawiajacemu oraz wspodlpraca z nim w trakcie realizacji
zadania, a w szczegdlnosci;

1) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy telekomunikacyjnej nad realizacja
Projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego 1 wytycznymi
przekazanymi przez inspektora nadzoru branzy drogowe;.

2) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
jej realizacji z projektem i1 pozwoleniem na budowe oraz przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz umowg zawartg pomiedzy Wykonawcg Robot a
Zamawiajacym.

3) Realizowanie Projektu w sposob nieprzerwany.

4) Identyfikacja oraz nadzér nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci,

5) Koordynowanie prac w sposob minimalizujacy przerw w realizacji robot.

6) Kontrolowanie przebiegu robot budowlanych w zakresie branzy telekomunikacyjnej,
kontrole nalezy sprawowaé rowniez na kazde wezwanie ZamawiajaCego oraz
inspektora nadzoru branzy drogowe;.

7) Przekazanie Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robot,
dokonywanie analiz 1 opiniowania przedstawionego przez Wykonawce
harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego.

8) Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robot placu budowy dla wszystkich
etapow wynikajacych z harmonogramu robot.

9) Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawcg Robot.

10) Akceptacja planu BIOZ.
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11) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad BHP oraz planu
BI1OZ.

12) Umozliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od
Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan.

13) Wydawanie Kierownikowi Budowy/Robot polecen (potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy) dotyczacych:

- usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen; wykonywania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i
dowodow dopuszczenia do stosowania wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

14) Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprocz Inspektora Nadzoru
w zakresie branzy drogowej i jednoczesnie Koordynatora Projektu uczestnicza
Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robét oraz
przedstawiciele Zamawiajacego, a takze na wezwanie Inspektora Nadzoru w
zakresie branzy drogowej Inspektorzy Nadzoru poszczegdlnych branz,

15) Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
W szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych 1
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

16) Podejmowanie decyzji i odpowiedzialno$ci za nie, we wszystkich sprawach
zwigzanych z jako$cig robot, oceng jako$ci materialdw i postepem robot.

17) Decydowanie o0 dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatow,
prefabrykatow i wszystkich elementow i urzadzen przewidzianych do realizacji
robot.

18) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot wykonywania na biezaco wszelkich
wymaganych przy realizacji inwestycji badan.

19) Polecenie Wykonawcy Robot przeprowadzenia badan materiatéw budzacych
watpliwosci co do jakosci.

20) Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot.

21) Zlecanie Wykonawcy Robdt wykonania prac koniecznych ze wzgledu na zagrozenie
zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz niezwloczne
zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego.

22) Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

23) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci.

24) Przygotowanie i udzial w czynnos$ciach odbioru zakonczonych elementow i etapow
wraz z przekazaniem poszczeg6lnych etapow do uzytkowania.

25) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robodt oraz usunigcia wad.

26) Sprawdzanie wykonywanych robot i1 powiadamianie Wykonawcy Robot o
wykrytych wadach oraz poswiadczenie usunigcia wad przez Wykonawce Robot, a
takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych.

27) Kontrolowanie rozliczen budowy.

28) Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Robot, wartosci zakonczonych i odebranych
robot 1 potwierdzenie kwot do wyptaty.

29) Dla kazdego z etapow stwierdzenie i poswiadczenie zakonczenia robot, sprawdzenie
kompletnosci 1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenie do akceptacji
Zamawiajacego w celu ustalenia termindw odbioréw czg¢sciowych lub koncowego.
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30) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robot, ustalania i
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen 1 przedstawianie ich
Zamawiajgcemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.

31) Wnioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca Robot nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidlowo.

32) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Roboét terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

33) Akceptacja wnioskow Wykonawcy Robdt na wykonanie robot dodatkowych lub
zamiennych.

34) Wyrazenie zgody na zmiang¢ etapowania robot i w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

35) Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem
albo ze zgtoszeniem/pozwoleniem na budowe, albo przepisami BHP, albo planem
BIOZ.

36) Dokonywanie odbioréw czg¢sciowych i odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio czg¢sciowych lub koncowego protokolu odbioru. W odbiorach
czeSciowych oraz w odbiorze koncowym uczestniczg Inspektorzy Nadzoru
poszczegolnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Robot oraz przedstawiciele Zamawiajacego.

37) Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacjg..
W sktad obowigzkow Wykonawcy dla cze$¢ nr 3 zaméwienia — wchodzi pelnienie
nadzoru inwestorskiego specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie
branzy gazowej w czasie realizacji inwestycji,, o ktorej] mowa w ust. 1 powyzej,
reprezentowanie 1 wykonywanie obowigzkOow przypisanych Zamawiajagcemu oraz
wspotpraca z nim w trakcie realizacji zadania, a w szczegdlnosci;

1) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy gazowej nad realizacja Projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i  wytycznymi
przekazanymi przez inspektora nadzoru branzy drogowe;.

2) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem i1 pozwoleniem na budowe oraz przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz umowa zawartg pomiedzy Wykonawca Robot a
Zamawiajacym.

3) Realizowanie Projektu w sposob nieprzerwany.

4) Identyfikacja oraz nadzor nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci,

5) Koordynowanie prac w sposob minimalizujacy przerw w realizacji robot.

6) Kontrolowanie przebiegu robot budowlanych w zakresie branzy gazowej, kontrole
nalezy sprawowac rowniez na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru branzy drogowe;.

7) Przekazanic Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robot,
dokonywanie analiz 1 opiniowania przedstawionego przez Wykonawce
harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

8) Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robot placu budowy dla wszystkich
etapow wynikajacych z harmonogramu robot.

9) Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawca Robot.

10) Akceptacja planu BIOZ.
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11) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad BHP oraz planu
BI1OZ.

12) Umozliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od
Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan.

13) Wydawanie Kierownikowi Budowy/Robot polecen (potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy) dotyczacych:

- usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen; wykonywania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i
dowodow dopuszczenia do stosowania wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

14) Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprocz Inspektora Nadzoru
w zakresie branzy drogowej i jednoczesnie Koordynatora Projektu uczestnicza
Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robot oraz
przedstawiciele Zamawiajacego, a takze na wezwanie Inspektora Nadzoru w
zakresie branzy drogowej Inspektorzy Nadzoru poszczegdlnych branz,

15) Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
w szczeg6Olnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych 1
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

16) Podejmowanie decyzji i odpowiedzialno$ci za nie, we wszystkich sprawach
zwigzanych z jako$cig robot, oceng jako$ci materialdw i postepem robot.

17) Decydowanie o0 dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatow,
prefabrykatow i wszystkich elementow i urzadzen przewidzianych do realizacji
robot.

18) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot wykonywania na biezaco wszelkich
wymaganych przy realizacji inwestycji badan.

19) Polecenie Wykonawcy Robot przeprowadzenia badan materiatéw budzacych
watpliwosci co do jakosci.

20) Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot.

21) Zlecanie Wykonawcy Robot wykonania prac koniecznych ze wzgledu na zagrozenie
zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz niezwloczne
zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego.

22) Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

23) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci.

24) Przygotowanie i udzial w czynnos$ciach odbioru zakonczonych elementow i etapow
wraz z przekazaniem poszczeg6lnych etapow do uzytkowania.

25) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robodt oraz usunigcia wad.

26) Sprawdzanie wykonywanych robot i powiadamianie Wykonawcy Robot o
wykrytych wadach oraz poswiadczenie usunigcia wad przez Wykonawce Robot, a
takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych.

27) Kontrolowanie rozliczen budowy.

28) Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Robot, wartosci zakonczonych i odebranych
robot 1 potwierdzenie kwot do wyptaty.

29) Dla kazdego z etapow stwierdzenie i poswiadczenie zakonczenia robot, sprawdzenie
kompletnosci 1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego i1 przedtozenie do akceptacji
Zamawiajacego w celu ustalenia termindw odbioréw czg¢sciowych lub koncowego.
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30) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robot, ustalania i
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen 1 przedstawianie ich
Zamawiajacemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.

31) Wnioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca Robot nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidlowo.

32) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Roboét terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

33) Akceptacja wnioskow Wykonawcy Robdt na wykonanie robot dodatkowych lub
zamiennych.

34) Wyrazenie zgody na zmiang¢ etapowania robot i w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

35) Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem
albo ze zgtoszeniem/pozwoleniem na budowe, albo przepisami BHP, albo planem
BIOZ.

36) Dokonywanie odbioréw czg¢sciowych i odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio czg¢sciowych lub koncowego protokolu odbioru. W odbiorach
czeSciowych oraz w odbiorze koncowym uczestniczg Inspektorzy Nadzoru
poszczegodlnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Robot oraz przedstawiciele Zamawiajgcego.

37) Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacjg..

W sktad obowigzkow Wykonawcy dla cze$¢ nr 4 zaméwienia — wchodzi pelnienie

nadzoru inwestorskiego specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen:

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie

branzy kanalizacyjnej i wodociagowej w czasie realizacji inwestycji, o ktorej mowa w

ust. 1 powyzej, reprezentowanie 1 wykonywanie obowigzkow przypisanych

Zamawiajagcemu oraz wspoOlpraca z nim w trakcie realizacji zadania, a w szczegdlnosci;

1) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy kanalizacyjnej i wodociggowej nad
realizacjg Projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i
wytycznymi przekazanymi przez inspektora nadzoru branzy drogowe;.

2) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe oraz przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz umowa zawartg pomi¢dzy Wykonawcg Robot a
Zamawiajacym.

3) Realizowanie Projektu w sposob nieprzerwany.

4) Identyfikacja oraz nadzor nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci,

5) Koordynowanie prac w sposdb minimalizujacy przerw w realizacji robot.

6) Kontrolowanie przebiegu robot budowlanych w zakresie branzy kanalizacyjnej i
wodociggowej, kontrole nalezy sprawowa¢ réwniez  na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

7) Przekazanie Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robot,
dokonywanie analiz 1 opiniowania przedstawionego przez Wykonawce
harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego.

8) Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robdt placu budowy dla wszystkich
etapow wynikajacych z harmonogramu robot.

9) Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawca Robot.

10) Akceptacja planu BIOZ.
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11) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad BHP oraz planu
BI1OZ.

12) Umozliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od
Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan.

13) Wydawanie Kierownikowi Budowy/Robot polecen (potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy) dotyczacych:

- usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen; wykonywania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i
dowodow dopuszczenia do stosowania wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

14) Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprocz Inspektora Nadzoru
w zakresie branzy drogowej i jednoczesnie Koordynatora Projektu uczestnicza
Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robot oraz
przedstawiciele Zamawiajacego, a takze na wezwanie Inspektora Nadzoru w
zakresie branzy drogowej Inspektorzy Nadzoru poszczegdlnych branz,

15) Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
w szczeg6Olnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych 1
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

16) Podejmowanie decyzji i odpowiedzialno$ci za nie, we wszystkich sprawach
zwigzanych z jako$cig robot, oceng jako$ci materialdw i postepem robot.

17) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatow,
prefabrykatow 1 wszystkich elementow i urzadzen przewidzianych do realizacji
robot.

18) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot wykonywania na biezaco wszelkich
wymaganych przy realizacji inwestycji badan.

19) Polecenie Wykonawcy Robot przeprowadzenia badan materiatéw budzacych
watpliwosci co do jakosci.

20) Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot.

21) Zlecanie Wykonawcy Robot wykonania prac koniecznych ze wzgledu na zagrozenie
zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz niezwloczne
zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego.

22) Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

23) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci.

24) Przygotowanie i udzial w czynnos$ciach odbioru zakonczonych elementow i etapow
wraz z przekazaniem poszczegoélnych etapow do uzytkowania.

25) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robodt oraz usunigcia wad.

26) Sprawdzanie wykonywanych robot i powiadamianie Wykonawcy Robot o
wykrytych wadach oraz poswiadczenie usunigcia wad przez Wykonawce Robot, a
takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych.

27) Kontrolowanie rozliczen budowy.

28) Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Robot, wartosci zakonczonych i odebranych
robot 1 potwierdzenie kwot do wyptaty.

29) Dla kazdego z etapow stwierdzenie i po§wiadczenie zakonczenia robot, sprawdzenie
kompletnosci 1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenie do akceptacji
Zamawiajacego w celu ustalenia termindw odbioréw czg¢sciowych lub koncowego.
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30) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robot, ustalania i
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen 1 przedstawianie ich
Zamawiajacemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.

31) Wnioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca Robot nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidlowo.

32) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Roboét terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

33) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (min. raz na rok).

34) Akceptacja wnioskow Wykonawcy Robdt na wykonanie robdt dodatkowych lub
zamiennych.

35) Wyrazenie zgody na zmiang etapowania robot i w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

36) Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem
albo ze zgloszeniem/pozwoleniem na budowg, albo przepisami BHP, albo planem
BIOZ.

37) Dokonywanie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio czeSciowych Iub koncowego protokotu odbioru. W odbiorach
czgsciowych oraz w odbiorze koncowym uczestnicza Inspektorzy Nadzoru
poszczegblnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Robét oraz przedstawiciele Zamawiajacego.

38) Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacjg.

W sklad obowigzkow Wykonawcy dla cze$s¢ nr 5 zaméwienia — wchodzi petnienie

nadzoru inwestorskiego specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen:

elektrycznych i elektroenergetycznych. w zakresie branzy elektrycznej i

elektroenergetycznej w czasie realizacji inwestycji, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej,

reprezentowanie 1 wykonywanie obowigzkoéw przypisanych Zamawiajagcemu oraz
wspotpraca z nim w trakcie realizacji zadania, a w szczegolnosci;

1) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej i elektroenergetycznej nad
realizacjg Projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa Budowlanego 1
wytycznymi przekazanymi przez inspektora nadzoru branzy drogowe;.

2) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
jej realizacji z projektem 1 pozwoleniem na budowe oraz przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz umowg zawartg pomiedzy Wykonawcg Robot a
Zamawiajacym.

3) Realizowanie Projektu w sposob nieprzerwany.

4) Identyfikacja oraz nadzoér nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci,

5) Koordynowanie prac w sposob minimalizujacy przerw w realizacji robot.

6) Kontrolowanie przebiegu robot budowlanych w zakresie branzy elektrycznej i
elektroenergetycznej, kontrole nalezy sprawowaé rowniez na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

7) Przekazanie Wykonawcy wytycznych do opracowania harmonogramu robot,
dokonywanie analiz 1 opiniowania przedstawionego przez Wykonawce
harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego.

8) Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robot placu budowy dla wszystkich
etapow wynikajacych z harmonogramu robot.

9) Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawcg Robot.
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10) Akceptacja planu BIOZ.

11) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad BHP oraz planu
BIOZ.

12) Umozliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od
Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan.

13) Wydawanie Kierownikowi Budowy/Robot polecen (potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy) dotyczacych:

- usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen; wykonywania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych;

- przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i
dowoddéw dopuszczenia do stosowania wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

14) Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprocz Inspektora Nadzoru
w zakresie branzy drogowej i1 jednocze$nie Koordynatora Projektu uczestniczg
Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robdt oraz
przedstawiciele Zamawiajacego, a takze na wezwanie Inspektora Nadzoru w
zakresie branzy drogowej Inspektorzy Nadzoru poszczego6lnych branz

15) Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

16) Podejmowanie decyzji i odpowiedzialno$ci za nie, we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci materiatdow 1 postepem robot.

17) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatow,
prefabrykatow, 1 wszystkich elementow 1 urzadzen przewidzianych do realizacji
robot.

18) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot wykonywania na biezgco wszelkich
wymaganych przy realizacji inwestycji badan.

19) Polecenie Wykonawcy Robot przeprowadzenia badan materiatdow budzacych
watpliwosci co do jakosci.

20) Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot.

21) Zlecanie Wykonawcy Robot wykonania prac koniecznych ze wzgledu na zagrozenie
zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczajacych przed awarig oraz niezwloczne
zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego.

22) Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

23) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci.

24) Przygotowanie i udzial w czynnos$ciach odbioru zakonczonych elementow i etapow
wraz z przekazaniem poszczegolnych etapow do uzytkowania.

25) Potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad.

26) Sprawdzanie wykonywanych robot i powiadamianie Wykonawcy Robdt o
wykrytych wadach oraz poswiadczenie usunigcia wad przez Wykonawce Robét, a
takze ustalanie rodzaju i1 zakresu koniecznych do wykonania robo6t poprawkowych.

27) Kontrolowanie rozliczen budowy.

28) Sprawdzenie zestawien Wykonawcy Roboét, wartoSci zakonczonych i odebranych
robdt 1 potwierdzenie kwot do wypfaty.

29) Dla kazdego z etapow stwierdzenie i poswiadczenie zakonczenia robot, sprawdzenie
kompletnosci 1 prawidlowos$ci operatu kolaudacyjnego i przedtozenie do akceptacji
Zamawiajacego w celu ustalenia termindow odbiorow czgsciowych lub koncowego.
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30) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robot, ustalania i
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen 1 przedstawianie ich
Zamawiajgcemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.

31) Wnioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w
przypadku, gdy Wykonawca Robot nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub
usunie je nieprawidlowo.

32) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Roboét terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.

33) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (min. raz na rok).

34) Akceptacja wnioskow Wykonawcy Robdt na wykonanie robdt dodatkowych lub
zamiennych.

35) Wyrazenie zgody na zmiang¢ etapowania robdt i w zwigzku z tym zmiang
harmonogramu.

36) Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze
wywotaé zagrozenie badz spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem
albo ze zgloszeniem/pozwoleniem na budowg, albo przepisami BHP, albo planem
BIOZ.

37) Dokonywanie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego oraz sporzadzanie
odpowiednio czesciowych Ilub koncowego protokolu odbioru. W odbiorach
czgsciowych oraz w odbiorze koncowym uczestnicza Inspektorzy Nadzoru
poszczegdlnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami
Wykonawcy Robét oraz przedstawiciele Zamawiajacego.

38) Rozliczenie Projektu w przypadku wypowiedzenia umowy na jego realizacje.

Zastosowanie si¢ do innych polecen i zarzadzen Zamawiajacego nie wymienionych

powyzej, ktore beda niezbedne do prawidlowej realizacji nadzorowanych robdt

budowlanych.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci przygotowania/uzupeinienia dokumentow

zwigzanych z realizacjag inwestycji Wykonawca zobowigzany jest na wniosek

Zamawiajacego, do przedlozenia wymaganych dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych (zaktada

si¢ min. raz na rok) przez okres trwania gwarancji liczac od dnia odbioru koncowego

robot.

Zamawiajacy wymaga, aby Inspektor Nadzoru przebywal na placu budowy 1

kontrolowat przebieg rob6t budowlanych w kazdym dniu trwania prac.

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg Umowa

przedstawicielem Zamawiajacego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu

Zamawiajacego z wyjatkiem sytuacji, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt. 26 niniejszego

paragrafu.

§3

Wykonawca zobowigzany bedzie realizowa¢ ustuge nadzoru inwestorskiego zgodnie
z obowigzujgcymi normami i wiedzg techniczng, okreslonymi m.in. ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z Dz. U. z 2016 poz. 290 z p6z. zm.) przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci, wlasciwej organizacji pracy oraz zasad BHP.

Wykonawca nie moze podejmowac decyzji, ktore wymagalyby zwigkszenia naktadow
finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcg robot. Jesli w okresie realizacji
robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych nieprzewidzianych umowg z
Wykonawca robot, to inspektor nadzoru powinien dokonaé stosownego zapisu w



) . Unia Europejska
|/ SAMORZAD WOJEWODZTWA

WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz ] k;
Rozwoju Regionalnego ¥k

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

dzienniku budowy 1 réwnoczesnie w tym samym dniu zawiadomi¢ o tym

Zamawiajacego w formie pisemnej, celem podjecia decyzji co do ich zlecenia

Wykonawcy robot.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy na czas pelnienia nadzoru inwestorskiego - dokumentacji
projektowej, szczegotowych specyfikacji technicznych oraz innych niezbednych
dokumentow zwigzanych z realizowanymi robotami, w tym kserokopii umowy z
Wykonawca robot,

2) wyrazania opinii i podejmowania niezwlocznie decyzji w sprawach wnioskowanych
przez Wykonawce robot,

3) uczestniczenia w odbiorach cze$ciowych i koncowym robot.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia sitami wlasnymi lub przy
pomocy podwykonawcy.
2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

3. Przed zawarciem umowy z podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢
projekt umowy Zamawiajagcemu w celu wyrazenia zgody na jej zawarcie. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawca nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy. Dotyczy to rowniez zmiany podwykonawcy.

4. Powierzenie podwykonawcy przez Wykonawce wykonania cze$ci zadania bez zgody
Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia w
trybie przewidzianym w § 8 ust.4

5. Wpykonawca ponosi peing odpowiedzialno$§¢ za cato§¢ wykonanych prac objetych
niniejszg umowg. Zlecenie wykonania czesSci zadania podwykonawcom, nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czg¢sci zadania.

6. Zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastgpi dopiero po przedstawieniu przez

niego dowodu rozliczenia si¢ z podwykonawca.

7. Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane.

8. Uregulowania zawarte w ust. 2 — 6 obowigzujg w przypadku wskazania podwykonawcy.

9. W przypadku kiedy Inspektor nie bedzie mogt wypetni¢ swoich obowiazkow z przyczyn
niezaleznych, Wykonawca zobowigzany jest do wskazania osoby, ktora bedzie go
zastepowala. Zastrzega si¢, iz wskazana osoba musi posiada¢ uprawnienia budowlane co
najmniej takie jak zastgpowany Inspektor Nadzoru.

§5
1. Wykonawca ustanawia inspektora nadzoru:
o czesci nr 1 zamodwienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy ..................
ALV I0) o) [ o FO *
dziatajacego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z Dz. U. z 2016 poz. 290 z p6z. zm.) i jest

cztonkiem.................ooiii, Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o
nr. ewidencyjnym........................ zaswiadczenie zdnia .....................

o czeSci nr 2 zamowienia - Petlnienie nadzoru inwestorskiego branzy..................
W OSODIE Pt *

dziatajacego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z Dz. U. z 2016 poz. 290 z p6z. zm.) i jest
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cztonkiem...............ocooiii Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa o
nr. ewidencyjnym........................ zaswiadczenie zdnia ...l

o czesci nr 3 zamodwienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy ..................

W OSODIE Puvinvienrinieniannnnn, *
dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z Dz. U. z 2016 poz. 290 z p6z. zm.) i jest

cztonkiem ..., Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o
nr. ewidencyjnym ......................e. zaswiadczenie zdnia ...l

o czesci nr 4 zamowienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy..................
W O0SODIE Puveenieiee e *

dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z Dz. U. z 2016 poz. 290 z p6z. zm.) i jest

cztonkiem ..., Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o
nr. ewidencyjnym ...............oeeeenn. zaswiadczenie zdnia ..................o.l

o czeSci nr 5 zamowienia - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy...................
W OSODIE Prvnreeeieiieie ettt *

dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z Dz. U. z 2016 poz. 290 z p6z. zm.) i jest
cztonkiem ..., Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o
nr. ewidencyjnym ......................e. zaswiadczenie zdnia ................oeiianl

. Inspektor Nadzoru nie moze wprowadza¢ zmian w skladzie osobowym, o ktorym
mowa w ust. 1, w stosunku do Oferty Inspektora Nadzoru, zlozonej w przetargu na
zamoOwienie objete niniejsza Umowa, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ktory moze na taka zmian¢ nie wyrazi¢ zgody, jezeli osoba, co do
ktorej zmiana ma nastgpi¢ nie speinia warunkow z SIWZ.

. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy ma prawo do zadania zmiany osoby, o ktorej
mowa w ust. 1 powyzej, przez Inspektora Nadzoru jesli w jego opinii nie wykonuje
nalezycie swoich obowiazkéw lub narusza zasady wspotzycia spotecznego. W
przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany osoby, proponowana osoba musi
posiada¢ co najmniej takie kwalifikacje i do$wiadczenie jakie byly wymagane w
SIWZ. W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru zobowigzany jest dokona¢ zmiany osoby
wskazanej przez Zamawiajacego w terminie wskazanym w zadaniu.

. Powiadomienia ze strony Inspektora Nadzoru wymaga réwniez czasowa niezdolnos¢
kazdej osoby z personelu (urlop, choroba, wypadki losowe itp.). Powiadomienie takie
bedzie zawiera¢ czas niedostepnosci osoby oraz wskazanie osoby wyznaczonej na
zastepstwo osoby czasowo niedostepnej, z 0sob wskazanych w ust.1 powyze;j.

. Zmiana osoby oraz czasowa niedostepnos¢ takiej osoby nie moze powodowac zadnych
realizowaniu niniejszej Umowy.

. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru nie jest w stanie zapewni¢ zastgpstwa osob o co
najmniej takich samych kwalifikacjach 1 do$wiadczeniu jakie bylo wymagane w
SIWZ, Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o odstapieniu od Umowy, jesli zagrozone
jest jej wykonanie.

§6
(zapisy wspolne dla wszystkich czesci)
Za zrealizowanie w calos$ci przedmiotu zamdwienia, okreslonego w § 1 niniejszej
umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z art. 632 Kodeksu
Cywilnego, w Igcznej kwocie netto ............ccceeeeee. zl, (stownie zlotych:
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................................... /100) + 23 % podatek VAT .......... zl, (slownie zlotych:
........................................ /100) tj. kwota brutto .................... zl (slownie
V2 (1] 7 | /100), w tym za:

e czg$¢ nr 1 - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy ................coooeiiiiiiiii
kwota netto..................... zh, (stownie ztotych: ... /100)
23 % podatek VAT ............ zk, (stownie ztotych: ...l /100)
kwota brutto ................... zt (stownie ztotych: ... /100) *

e czg$¢ nr 2 - Petnienie nadzoru inwestorskiego branzy ................cooiiiiiiiiiini
kwotanetto .................. zh, (stownie ztotych: ... /100)
23 % podatek VAT .......... zt, (stownie zlotych: ... /100)
kwota brutto .............. zt (stownie ztotych: ..., /100) *

e czg$¢ nr 3 - Petnienie nadzoru inwestorskiego branzy ...............ocoeiiiiiiiiiii
kwotanetto ..................... zh, (stownie ztotych: ... /100)
23 % podatek VAT .......... zl, (stownie zlotych: ....................ociiiil. /100)
kwota brutto .............. zt (stownie ztotych: ... /100) *

e cze$¢ nr 4 - Pelnienie nadzoru inwestorskiego branzy ................cociiiiiiiiiinin
kwotanetto ..................... zh, (stownie ztotych: ... /100)
23 % podatek VAT .......... zt, (stlownie zlotych: ..........................l. /100)
kwota brutto .............. zt (stownie ztotych: ... /100) *

e czg$¢ nr 5 - Petnienie nadzoru inwestorskiego branzy ...............ocooeiiiiiiiiiiiinn,
kwotanetto ..................... zh, (stownie ztotych: ... /100)
23 % podatek VAT .......... zk, (stownie ztotych: ..., /100)
kwota brutto .............. zt (stownie ztotych: ... /100) *

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa wyzej nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji

3.

zamOwienia, bez wzgledu na ostateczny koszt zadania inwestycyjnego.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszystkie koszty Wykonawcy ponoszone w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym m.in. koszty ponoszone zwigzane z zatrudnieniem dodatkowych osdb, koszty
ubezpieczenia, koszty dojazdow, inne koszty niezbedne dla prawidlowej realizacji
przedmiotu zaméwienia.
Ustala sie, ze nalezno$¢, o ktérej mowa w ust.l powyzej bedzie uregulowana na
podstawie faktury czesciowej i faktury koncowe;j.
Zamawiajacy wymaga, aby w 2017 roku warto$¢ brutto wystawionej faktury nie bylta
wyzsza niz 50% warto$ci przedmiotu zamowienia, o ktérej] mowa w ust. 1 powyzej, i w
ramach tego faktura musi by¢ wystawiona po odbiorze czg¢sciowym nie pdzniej jednak
niz 3 dni po tym odbiorze.
Zamawiajagcy wymaga, aby w 2018 roku warto$¢ brutto wystawionej faktury koncowej
nie byla wyzsza niz 50% warto$ci przedmiotu zamoéwienia, o ktorej] mowa w ust. 1
powyzej, 1 w ramach tego Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ fakturg po odbiorze
koncowym nie p6zniej jednak niz 3 dni po tym odbiorze.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w ciggu 14 dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu
prawidlowo wystawionej faktury VAT, pod warunkiem spetnienia warunku okreslonego
w § 4 ust. 6.

Podstawe do wystawienia faktur przez Inspektora Nadzoru i dokonania ptatnosci przez
Zamawiajacego stanowi:

a) dla faktur czgsciowych — Protokoty z Rad Budowy zatwierdzone przez
Zamawiajacego,

b) dla faktury koncowej — Raport Koncowy, zatwierdzony przez Zamawiajacego
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Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na
inny dzien, ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin
zaptaty uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

Za date spelnienia $wiadczenia pienieznego uznaje si¢ date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

W  przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa
Zamawiajacemu przysluguje prawo odmowy jej zaplaty do czasu otrzymania przez
Zamawiajacego faktury nowej lub korygujace;.

Fakture nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposéb: Nabywca: Powiat Leszczynski, ul. Plac
Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno NIP: 697-229-47-65. Odbiorca: Zarzad Drog
Powiatowych, P1. Kosciuszki 4, 64-100 Leszno

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy na osobe trzecig

§7

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) jezeli Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowiazkow wynikajacych z
niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie na okres dtuzszy niz 7 dni,
2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
wezwania Zamawiajacego nie nastgpila poprawa w wykonywaniu tych obowiazkow,
3) jezeli Wykonawca regularnie op6znia si¢ w wykonywaniu powierzonych mu
Czynnosci,
4) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci, a takze, gdy
zostanie wydany nakaz zajecia wierzytelnosci przypadajacych z tytulu zawarcia i
wykonania niniejszej umowy,
5) utraty przez Inspektora Nadzoru uprawnien do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie,
6) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§8
W przypadku gdy Wykonawca nie przystgpi do wykonywania swoich obowigzkow
w wyznaczonym terminie lub gdy je przerwie, Zamawiajacy odstagpi od umowy
naliczajagc  Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1.
Za spowodowanie przerwy w realizacji Kontraktu i/lub niniejszej Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.
Jezeli ustugi objete przedmiotem niniejszej] Umowy bedzie wykonywat inny podmiot,
niz Inspektor Nadzoru Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1.
W przypadku nie wykonywania czynnosci nadzoru w okresie gwarancji Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kary w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 6
ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
W przypadku nieobecnosci Wykonawcy w trakcie odbiorow czesciowych i koncowym
robot Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 odrebnie za kazdy przypadek nieobecnosci w wyznaczonym
terminie odbioru.
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6. W razie nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z umowy Zamawiajacy
odstapi od umowy w trybie natychmiastowym nie ptacac Wykonawcy wynagrodzenia
nawet za juz wykonany nadzor.

7. Naliczenie kar umownych z poszczegélnych tytutdéw wskazanych w niniejszym
paragrafie jest niezalezne od siebie.

8. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze ewentualne kary umowne, moga zosta¢ potracone
Wykonawcy z wystawionej przez Wykonawcg faktury.

9. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kary umowne;.

10. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy

Zamawiajacy poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ te szkode w pelnej

wysokosci.

§9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonane wytacznie w formie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy moga nastagpi¢ w okoliczno$ciach, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, w szczegolnosci:

1) konieczno$ci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany

terminu wykonania nadzorowanych robot,

2) koniecznosci dokonania przez Wykonawce zmiany osoby inspektora nadzoru, na

pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, Zze wskazana osoba

spelnia¢ bedzie wymagania okres§lone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia,

3) wystapienie sily wyzszej np. wystapienie zdarzenia losowego wywotanego przez

czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegodlnosci

zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach,

4) wystgpienie uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania i finansowania

przedmiotu zamoéwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce,

jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego,

5) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to

dziatania nie sg konsekwencja winy ktoérejkolwiek ze stron,

6) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktorejkolwiek ze stron umowy,

7) zmiana 0sob reprezentujgcych strony oraz innych osob z nazwiska wymienionych
W umowie,

8) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
majacych wpltyw na realizacje przedmiotu zamowienia i1 ktore weszly w zycie po
podpisaniu umowy,

9) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji
umowy, po wczesniejszym przedstawieniu Zamawiajacemu przez Wykonawce
pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej zgody
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ wylacznie wtedy,
gdy doswiadczenie inspektora nadzoru proponowanej osoby bedzie takie same lub
wyzsze od wymaganych.

3. Warunkiem dokonania zmiany do umowy jest:
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1) Strona wystepujagca o zmian¢ postanowien umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, na ktére powoluje si¢ jako podstawe
zmiany umowy,

2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie,

3) wniosek, o ktorym mowa w pkt. 2 powyzej musi zawierac:

a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wplywu zmiany na warunki realizacji umowy.

§ 10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢§ci umowy.

§11

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, maja zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

N

Spory, ktore moga wynikna¢ z niniejszej umowy rozpatrywac begdzie Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§12
Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze
stron.
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