

Dot: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P i 4800P w m. Kąkolewo”

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmiany dotyczą:

1. Załącznik nr 8 do SIWZ – Kosztorys ofertowy:

- pozycja 9

jest: D.05.03.13. - Wykonanie nawierzchni z mastyksu grysowego SMA 8S
PMB 45/80-65 warstwa ścieralna gr. 4 cm (-0,3), w ilości 19 901,00 m².

po zmianie: D.05.03.05b. - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
AC11S - warstwa ścieralna gr. 4 cm (-0,3), w ilości 19 901,00 m².

- pozycja 35

jest: D 05.03.13. - Wykonanie nawierzchni z mastyksu grysowego SMA 8S
PMB 45/80-65 warstwa ścieralna gr. 4 cm, w ilości 370,00 m².

Po zmianie: D 05.03.05b. - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
AC11S - warstwa ścieralna gr. 4 cm, w ilości 370,00 m².

2. Załącznik nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót:

- pozycja 9

jest: D.05.03.13. - Wykonanie nawierzchni z mastyksu grysowego SMA 8S
PMB 45/80-65 warstwa ścieralna gr. 4 cm (-0,3), w ilości 19 901,00 m².

po zmianie: D.05.03.05b. - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
AC11S - warstwa ścieralna gr. 4 cm (-0,3), w ilości 19 901,00 m².

- pozycja 35

jest: D 05.03.13. - Wykonanie nawierzchni z mastyksu grysowego SMA 8S
PMB 45/80-65 warstwa ścieralna gr. 4 cm, w ilości 370,00 m².

Po zmianie: D 05.03.05b. - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
AC11S - warstwa ścieralna gr. 4 cm (-0,3), w ilości 370,00 m².

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
(2) w Lesznie
mgr inż. Marian Kaczmarek